Rep. n. in data

3° REPARTO INFRASTRUTTURE

Via Mario Pagano, 22, 20145, Milano

Codice fiscale 80072510151

CONTRATTO IN FORMA PUBBLICA AMMINISTRATIVA

A SEGUITO DI PROCEDURA APERTA

stipulato ai sensi dell’art. 16 del R.d. 2440/1923 e dell’art. 32, comma 14, del

D.lgs. n. 50/2016 per I’esecuzione dei lavori di smaltimento rifiuti terrosi

contenenti amianto e macinazione e vibro-vagliatura cumuli da realizzarsi

nell’area sud-est della caserma “Ugo Mara” in Solbiate Olona (VA) previa

bonifica bellica dell’area. Cod. es. 020416 — C.U.P. D14E17000630001 —

C.LG. 7214638B9C (Esercizio finanziario 2017 — Area SME — Capitolo

7120/12 - Codice 1.D. 2923 )

OPERATORE ECONOMICO

“®”

DEFINIZIONE DELL’IMPORTO CONTRATTUALE

Importo per I’esecuzione delle lavorazioni a corpo € ® Importo per
I’esecuzione delle lavorazioni a misura € ®
Importo per I’esecuzione dei servizi € ®
sommano € ®

A dedurre ribasso offerto pari al ®

Importo netto delle lavorazioni a corpo € ®
Importo netto delle lavorazioni a misura € ®
Importo netto dei servizi € ®
Importo per I’attuazione dei piani di sicurezza € ®
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Importo contrattuale € ,®

L’anno ® (®), il giorno ® (®) del mese di ®, nella sede del 3° Reparto

Infrastrutture di Milano sito in via Mario Pagano, 22, avanti a me ® ® dott.

®, Ufficiale Rogante del 3° Reparto Infrastrutture di Milano, senza

I’assistenza dei testimoni, avendovi le parti contraenti concordemente

rinunziato ai sensi dell’art. 48 della L. n. 89/1913, sono convenuti:

e per I’Amministrazione difesa il ®, nato a ®, il ®, ® del 3° Reparto

Infrastrutture, codice fiscale ®, domiciliato per la carica in via Mario

Pagano, 22, 20145, Milano, autorizzato alla stipulazione dei contratti ai

sensi dell’art. 97 del R.d. 827/1924;

e per I’operatore economico il ®, nato a ®, il ®, residente a ®, codice

fiscale ®, della cui identita sono certo, in qualita di ® dell’operatore

medesimo, con sede in ®, codice fiscale e partita IVA n. ®, iscritto al

Registro Imprese della Camera di Commercio Industria Artigianato e

Agricoltura di ® al n. ®, come attestato con certificato n. ® del ®,

posizione INPS matricola ®, sede di ®, posizione INAIL codice cliente

®, sede di ®, Cassa Edile n. ®, sede di ®, di seguito nel presente atto

denominato semplicemente “appaltatore”.

PREMESSO CHE

il Comando Truppe Alpine, con disposizione n. 9 in data 9 agosto 2017, ai

sensi dell’art. 32, comma 2, del d.lgs. 50/2016, ha determinato di contrarre

I’esecuzione dei lavori, dei servizi e delle forniture di cui in epigrafe,

seguendo una procedura aperta (art. 60 del d.lgs. 50/2016), col criterio del

prezzo piu basso ed applicazione dell’esclusione automatica delle offerte

superiori alla soglia di anomalia (art. 95, comma 4, lett. a) e art. 97, comma 8,
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del d.lgs. 50/2016), delegando il 3° Reparto Infrastrutture allo svolgimento

delle attivita relative alla fase dell’affidamento;

il bando di gara ¢ stato pubblicato, ai sensi di quanto disposto dal Decreto del

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 2 dicembre 2016, sulla

Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 113 in data 29 settembre 2017,

sul sito internet del committente, www.esercito.difesa.it, sul sito del

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti,

www.serviziocontrattipubblici.it, nonché sul quotidiano a diffusione

nazionale “La Repubblica” e sul quotidiano a diffusione locale “La

Prealpina” in data 2 ottobre 2017 ;

al termine della procedura di affidamento, ai sensi dell’art. 32, comma 5, del

d.Igs. 50/2016, cosi come emerge dal verbale di gara n. ® di repertorio del ®,

¢ stata proposta 1’aggiudicazione a favore dell’appaltatore, che ha offerto il

ribasso del ® immediatamente inferiore alla soglia di anomalia pari a ®,

calcolata applicando il metodo di cui all’art. 97, comma 2, lett. ®);

il comandante del 3° Reparto Infrastrutture, con determina n. ®, in data ®, ai

sensi dell’art. 33, comma 1, del d.lgs. 50/2016, ha approvato la proposta di

aggiudicazione di cui al precedente punto 3), aggiudicando i lavori a favore

dell’appaltatore per un importo di euro ® di cui euro ® per I’esecuzione dei

lavori ed euro ® quali oneri della sicurezza non soggetti a ribasso;

in capo all’appaltatore, sono stati accertati ai sensi dell’art. 81, comma 1, del

codice:

a) l’inesistenza delle cause di esclusione, relative ai requisiti di ordine

generale di cui all’art. 80 del d.Igs. 50/2016;

b) D’esistenza dei requisiti di idoneita professionale, ai sensi dell’art. 83 del
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d.lgs. 50/2016;

¢) IDesistenza dei requisiti di qualificazione per eseguire lavori pubblici, in

rapporto all’appalto specifico, ai sensi dell’art. 84 del d.lgs. 50/2016;

in esito agli accertamenti di cui al precedente punto 5), ai sensi dell’art. 32,

comma 7, del d.lgs. 50/2016, I’aggiudicazione, di cui al precedente punto 3,

deve intendersi divenuta efficace;

I’avviso relativo ai risultati della procedura di aggiudicazione ¢ stato

pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. ® del ®, sul

profilo del committente, www.esercito.difesa.it, sul sito del Ministero delle

Infrastrutture e dei Trasporti, www.serviziocontrattipubblici.it, nonché sul

quotidiano a diffusione nazionale ® e sul quotidiano a diffusione locale ® in

data ®;

il responsabile del procedimento per la fase di esecuzione e I’appaltatore

hanno sottoscritto apposito verbale ove hanno concordemente dato atto del

permanere delle condizioni che consentono [I’immediata esecuzione

dell’appalto e pertanto I’appaltatore non potra eccepire, durante 1’esecuzione,

la mancata conoscenza di condizioni o la sopravvenienza di elementi ulteriori,

a meno che tali nuovi elementi appartengano alla categoria delle cause di

forza maggiore.

TUTTO CIO PREMESSO

le parti, come sopra costituite, mentre confermano e ratificano la precedente

narrativa che forma parte integrante del presente contratto, convengono e

stipulano quanto segue:

CAPO1

OGGETTO E IMPORTO DEL CONTRATTO
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Articolo 1 - Dichiarazione impegnativa

L’appaltatore si obbliga, in forza del presente contratto, in nome e per conto

dell’operatore economico ®, identificato in premessa, nella piut ampia e

valida forma legale, ad eseguire ed ultimare a totali sue spese, diligenza,

rischio e pericolo, con personale e mezzi propri senza riserva alcuna, nel

rispetto delle vigenti norme di sicurezza e incolumita dei lavoratori lavori, i

servizi e le forniture descritti nel seguito, alle condizioni di cui al presente

contratto e agli atti a questo allegati o da questo richiamati.

Articolo 2 - Oggetto del contratto

Il contratto ha per oggetto I’esecuzione dei lavori di smaltimento dei rifiuti

terrosi contenenti amianto € macinazione e vibro-vagliatura dei cumuli da

realizzarsi nell’area sud-est della caserma “Ugo Mara” in Solbiate Olona

(VA) nonché dei servizi e delle eventuali forniture accessorie.

I lavori, i servizi e le forniture oggetto del contratto, cosi come

compiutamente indicati nella documentazione descrittiva e grafica costituente

il progetto esecutivo, sono necessari per dare il lavoro completamente finito e

dotato delle caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative, previste dalla

documentazione suddetta.

Nella esecuzione dei lavori, dei servizi e delle forniture oggetto del contratto

dovranno essere osservate le migliori regole dell’arte, inoltre I’appaltatore,

nell’adempimento di qualsiasi obbligo contrattuale, dovra sempre

conformarsi alla massima diligenza.

Articolo 3 - Importo contrattuale

L’ importo contrattuale si desume dallo schema riportato di seguito:

Importo delle lavorazioni a corpo € ®
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Importo delle lavorazioni a misura € ®

Importo per I’esecuzione dei servizi € ®
sommano € ®
A dedurre ribasso offerto pari al ®,®% € ®
Rimangono € ®
Importo per 1’attuazione dei piani di sicurezza (a corpo) € ®
IMPORTO CONTRATTUALE € ®

Articolo 4 - Modalita di stipulazione del contratto

Il contratto ¢ stipulato per la parte servizi interamente a corpo, per la parte

lavori in parte “a corpo” in parte “a misura”.

L’importo della parte a corpo (lavori e servizi), come determinato in seguito

all’offerta complessiva in sede di gara, resta fisso e invariabile, senza che

possa essere invocata da alcuna delle parti contraenti, per tali lavori/servizi,

alcuna successiva verificazione sulla misura o sul valore attribuito alla

quantita di detti lavori/servizi.

Per i lavori previsti “a misura” 1 prezzi unitari costituiscono i prezzi

contrattuali.

Articolo 5 - Categorie assunte e percentuali di esecuzione dei lavori

(Particolo sara tradotto in contratto in caso di appaltatore costituito da

raggruppamento temporaneo, limitatamente alla parte lavori)

Trattandosi di appaltatore costituito da imprenditori raggruppati in senso

orizzontale/verticale/misto (specificare se orizzontale, verticale o misto), ai

sensi dell’art. 92, del d.P.R. 207/2010, sulla base dell’offerta formulata, i

lavori saranno cosi eseguiti:

1) categoria prevalente OG12: ;
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2) categoria scorporabile OS1: ;

3) categoria scorporabile OG3:

(saranno indicate le assegnazioni e le eventuali percentuali di

partecipazione/esecuzione di ciascuna imprenditore costituente il

raggruppamento)

CAPO 11

DISCIPLINA CONTRATTUALE

Articolo 6 - Osservanza di leggi e regolamenti

Nell’esecuzione del contratto dovranno essere osservate tutte le leggi e le

norme vigenti in materia di contratti pubblici ed in particolare:

a. il Regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440 (R.d. 2440/1923), “Nuove

disposizioni sull’amministrazione del patrimonio e sulla contabilita

generale dello Stato”;

b) il Regio decreto 23 maggio 1924, n. 827 (R.d. 827/1924), “Regolamento

per I’amministrazione del patrimonio e per la contabilitd generale dello

Stato”;

c) il decreto Ministero lavori pubblici 19 aprile 2000, n. 145 (d. Ministero

lavori pubblici 145/2000), “Regolamento recante il Capitolato generale

d’appalto dei lavori pubblici, ai sensi dell’articolo 3, comma 5, della

legge 11 febbraio 1994, n. 1097, (relativamente per gli articoli in vigore)

d’ora in avanti definito capitolato generale, per quanto non in contrasto

con il codice e con il regolamento e per quanto non diversamente

convenuto nel contratto;

d) il decreto Ministeriale 12 marzo 2004, n. 123 (d.M. 123/2004), “Schemi

di polizza tipo per le garanzie fideiussorie e le coperture assicurative
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previste agli articoli 17 e 30 della L. 11 febbraio 1994, n. 109, e

successive modificazioni, e dal regolamento generale di attuazione

emanato con D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554, in materia di lavori

pubblici”;

il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (d.lgs. 81/2008), “Attuazione

dell’articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della

salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.

il decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207

(d.P.R.207/2010), “Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto

legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante “Codice dei contratti pubblici

relativi a lavori, servizi e forniture”, con riferimento alle norme non

abrogate dal codice per quanto non diversamente stabilito e/o convenuto

nel contratto e compatibilmente con le disposizioni del regolamento

difesa;

g)

il decreto legislativo 9 ottobre 2002 n. 231 cosi come modificato dal

decreto legislativo 9 novembre 2012 n. 192 per I’integrale recepimento

della direttiva 2011/7/UE relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento

nelle transazioni commerciali;

h)

il decreto del Presidente della Repubblica 15 novembre 2012, n. 236

(d.P.R. 236/2012), “Regolamento recante disciplina delle attivita del

ministero della difesa in materia di lavori, servizi e forniture, a norma

dell’articolo 196 del decreto legislativo 12 aprile 2006. n. 163 per quanto

non in contrasto con il codice;

il decreto del Ministero dell’economia e delle finanze 3 aprile 2013 n. 55,

attuativo dell’art. 1, commi da 209 a 213, della L. 24 dicembre 2007 n.
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244, come modificata dal D.lgs. n. 201/2011;

j) il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (d.lgs. 50/2016) “Codice dei

contratti pubblici” come modificato dal D.Igs. n. 57/2017.

Nel contratto ed in tutti i documenti costituenti il progetto esecutivo, il

richiamo a qualsiasi tipo di norma di legge, regolamentare, ecc. deve

intendersi sempre comprensivo di tutte le successive modificazioni e

integrazioni intervenute nel tempo.

Articolo 7. Documenti facenti parte del contratto

Sono allegati al presente contratto, per farne parte integrante, salvo il

capitolato speciale generale, la cauzione definitiva ed il patto d’integrita che

pur facendone parte integrante e sostanziale sono solo richiamati i seguenti

documenti del progetto esecutivo:

a) patto d’integrita;

b) capitolato speciale d’appalto, d’ora in avanti definito capitolato speciale;

C) cronoprogramma;

d) elenco dei prezzi unitari;

e) analisi prezzi;

f) computo metrico estimativo;

g) relazione generale;

h) piano di sicurezza e coordinamento con allegate n. 1 tavole grafiche;

1) cauzione definitiva.

E’ altresi allegato al contratto I’elaborato unificato, predisposto dalla stazione

appaltante, comprendente 1’elenco descrittivo delle voci unitarie e la lista

delle categorie di lavoro e forniture con indicazione dei prezzi unitari offerti

dall’aggiudicatario in sede di gara, controfirmato per accettazione
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dall’appaltatore

Articolo 8 - Interpretazione del contratto e del capitolato speciale

d’appalto

In caso di discordanza tra i vari elaborati costituenti il progetto esecutivo, vale

la soluzione piu aderente alle finalita per le quali il lavoro ¢ stato progettato e

comunque quella meglio rispondente ai criteri di ragionevolezza e di buona

tecnica esecutiva.

In caso di norme del capitolato speciale tra loro non compatibili o

apparentemente non compatibili, trovano applicazione in primo luogo le

norme eccezionali o quelle che fanno eccezione a regole generali, in secondo

luogo quelle maggiormente conformi alle disposizioni legislative o

regolamentari ovvero all’ordinamento giuridico, in terzo luogo quelle di

maggior dettaglio e infine quelle di carattere ordinario.

L’interpretazione delle clausole contrattuali, cosi come delle disposizioni del

capitolato speciale, deve essere fatta tenendo conto delle finalita del contratto

e dei risultati ricercati con la realizzazione del progetto esecutivo approvato;

per ogni altra evenienza trovano applicazione gli articoli da 1362 a 1369 del

codice civile.

Articolo 9 - Disposizioni particolari riguardanti ’appalto

La sottoscrizione del contratto e dei suoi allegati da parte dell’appaltatore

equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza e incondizionata accettazione

della legge, dei regolamenti e di tutte le norme vigenti in materia di contratti

pubblici, nonché alla completa accettazione di tutte le norme che regolano il

presente appalto, e del progetto esecutivo per quanto attiene alla sua perfetta

esecuzione.
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Con la sottoscrizione del contratto ¢ implicita la dichiarazione che

I’appaltatore, esaminate le condizioni generali d’appalto, le condizioni

contrattuali, i documenti costituenti il progetto esecutivo, i luoghi di lavoro,

risulta essere nella piena conoscenza dell’importanza dell’opera, delle

difficolta della sua esecuzione, delle soggezioni di lavoro risultanti dallo stato

del suolo e del sottosuolo, nonché di quelle dipendenti dalle esigenze di

viabilita e dall’accesso ai luoghi di lavoro.

Articolo 10 - Elezione di domicilio e comunicazioni

Si richiamano integralmente gli artt. 2 e 4 del capitolato generale.

In osservanza delle prescrizioni di cui all’art. 2, comma 1, del capitolato

generale, I’appaltatore elegge domicilio in ® e, ai sensi di quanto prescritto,

dall’art. 52, comma 1, del codice, autorizza la stazione appaltante ad

effettuare ogni comunicazione inerente il presente appalto a mezzo posta

elettronica certificata all’indirizzo ®.

Ove I’appaltatore si voglia avvalere di quanto prescritto dall’art. 4, comma 1,

del capitolato generale, dovra darne comunicazione preventiva alla stazione

appaltante, nelle forme e nei modi stabiliti.

Articolo 11 — Recupero spese di pubblicita

A1 sensi dell’art. 5 del decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei

Trasporti del 2 dicembre 2016, 1’aggiudicatario ¢ tenuto a rimborsare

all’ Amministrazione le spese per la pubblicita obbligatoria degli avvisi e dei

bandi di gara entro il termine di 60 giorni dall’aggiudicazione ovvero dal

momento di ricevimento della richiesta di rimborso dell’ Amministrazione con

indicazione degli importi da versare.

Il versamento deve essere effettuato presso la competente Tesoreria
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provinciale dello Stato sul Capo XVI, capitolo 3580 - “Entrate eventuali e

diversi concernenti il Ministero della Difesa - art. 3 recuperi restituzioni e

rimborsi vari” a mezzo c/c postale o con bonifico bancario indicando il

seguente conto corrente / codice IBAN n. ® la casuale ed il codice fiscale del

versante.

Qualora il rimborso non sia compiuto entro il predetto termine, si procedera al

recupero della somma dovuta con ritenuta operata sul primo pagamento utile

da eseguire nei confronti dell’appaltatore. All’amministrazione spettano gli

interessi legali per il ritardato pagamento/rimborso delle spese di pubblicita

da parte dell’aggiudicatario, che dovranno essere calcolati a decorrere dal 60°

giorno successivo all’aggiudicazione ovvero dal ricevimento dell’intimazione

di pagamento.

Articolo 12 — Recesso unilaterale dell’appaltatore

In caso di ritardata stipulazione del contratto rispetto al termine previsto

dall’art. 32, comma 8 del Codice o di ritardata approvazione del contratto ed

effettuazione dei controlli di cui agli articoli 32, comma 12, e 33 del Codice,

I’appaltatore puo sciogliersi da ogni impegno mediante presentazione di

istanza di recesso. In tal caso, ’appaltatore ha diritto al solo rimborso delle

spese contrattuali.

L’istanza dell’appaltatore rimane priva di effetto ove portata a conoscenza

dell’ Amministrazione dopo che il contratto sia divenuto efficace.

Articolo 13 — Recesso dell’Amministrazione

La stazione appaltante ha il diritto di recedere in qualunque momento dal

contratto ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 109 del Codice.

Articolo 14 — Codice di comportamento dei dipendenti pubblici e patto di
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integrita.

L’appaltatore si impegna a rispettare ed a far rispettare dai collaboratori

operanti a qualsiasi titolo per la propria impresa gli obblighi di condotta di cui

al Codice di comportamento dei dipendenti pubblici approvato con DPR n. 62

del 16 aprile 2013 che dichiara di conoscere ed accettare per quanto di sua

spettanza e che costituisce, anche se non materialmente allegato al presente

atto, parte integrante e sostanziale del contratto; la violazione degli obblighi

di condotta derivanti dal citato Codice comportera la risoluzione di diritto del

presente contratto senza che I’appaltatore possa avanzare eccezioni di sorta.

All’atto di sottoscrizione del contratto viene consegnata all’appaltatore copia

informatica del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici approvato

con DPR n. 62 del 16 aprile 2013.

L’ Appaltatore, consapevole del divieto posto dall’art. 53, comma 16 ter) del

D.lgs. 165/2001, si impegna, inoltre, a non concludere contratti di lavoro

subordinato o autonomo e a non attribuire incarichi ad ex dipendenti che

hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto dell’Ente appaltante

nei suoi confronti, per il triennio successivo alla cessazione del rapporto.

CAPO 111

TERMINI DI ESECUZIONE - PENALI - COLLAUDO

Articolo 15 - Termini per I’esecuzione dell’appalto

L’appalto si compone di quattro fasi per ciascuna delle quali ¢ previsto un

termine di esecuzione.

La prima fase inerente la redazione della documentazione per 1'ottenimento di

tutte le autorizzazioni, pareri, nulla osta inerenti l'assoggettabilita alla VIA, e

quant'altro necessario per l'esecuzione dei lavori dovra
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a) essere avviata, a mezzo ordine di servizio, entro il termine di 30

(trenta) giorni naturali consecutivi dalla data di comunicazione

dell’intervenuta registrazione del decreto di approvazione del

contratto da parte dell’organo di controllo;

b) essere completata entro il termine di 30 (trenta) giorni naturali

consecutivi dalla data di ricezione dell'apposito ordine di servizio.

La seconda fase inerente la progettazione del servizio di bonifica bellica

dovra essere completata entro il termine di 30 (trenta) giorni naturali

consecutivi dalla data di ricezione di apposito ordine di servizio;

La terza fase inerente 1’esecuzione dei servizi di bonifica da ordigni bellici

dovra essere completata entro il termine di 30 (trenta) giorni naturali

consecutivi, conteggiati dalla data del verbale di consegna del servizio stesso.

La quarta fase inerente ’esecuzione dei lavori dovra essere completata nel

termine di 120 (centoventi) giorni naturali consecutivi decorrenti dalla data

del verbale di consegna, compresi fra gli utili:

a) 1giorni festivi e semifestivi;

b) i giorni delle ferie contrattuali;,

c) 1 giorni necessari per I'impianto di cantiere, per eventuali indagini

tecniche, e per ogni altra prestazione e apprestamento propedeutici

all’inizio dei lavori veri e propri;

d) 1 periodi di inattivita ed i rallentamenti lavorativi derivanti da avverse

condizioni meteorologiche o per andamento stagionale sfavorevole,

previsti in complessive 15 (quindici) giornate.

Sono, invece, esclusi i giorni in cui saranno redatti i verbali di eventuali

sospensioni, riprese ed il verbale di ultimazione dei lavori.
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Entro il 5 del mese successivo a quello in cui si sono verificate le sospensioni

per avverse cause meteorologiche 1’'impresa deve documentare le stesse

allegando il bollettino meteorologico emesso da Organi qualificati

Qualora le giornate di avverse condizioni meteorologiche o climatiche

risultassero, dalle verbalizzazioni reali, in numero maggiore di quelle come

sopra previste, la scadenza del termine utile sara protratta per un numero di

giorni pari alla eccedenza rispetto alla previsione.

Nel caso in cui le giornate di avverse condizioni meteorologiche o climatiche

risultassero, dalle verbalizzazioni reali, in numero minore di quelle come

sopra previste, la scadenza del termine utile contrattuale onnicomprensivo

restera immutata.

10.

Si precisa, inoltre, che non saranno considerati tra i giorni utili quelli di

sciopero di categoria a carattere nazionale o regionale; saranno invece

considerati “giorni utili” le eventuali giornate di sospensione per scioperi a

carattere aziendale.

11.

Nel caso di sospensione o di ritardo dei lavori per fatti imputabili

all’appaltatore, resta fermo lo sviluppo esecutivo risultante dal

cronoprogramma.

Articolo 16 - Consegna dei lavori

La consegna dei lavori ¢ effettuata dal direttore dei lavori su autorizzazione

del responsabile del procedimento per la fase di esecuzione entro 15

(quindici) giorni dal perfezionamento della terza fase.

11 direttore dei lavori comunica all’appaltatore il luogo e il giorno in cui deve

presentarsi per ricevere la consegna dei lavori che deve risultare da verbale

redatto in contraddittorio con I’appaltatore stesso. Dalla data del verbale
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decorre il termine utile per il compimento dei lavori.

Se ’appaltatore non si presenta nel giorno e nel luogo stabiliti, il direttore dei

lavori fissa una nuova data. La decorrenza del termine contrattuale resta

comunque quella della data della prima convocazione. Qualora sia

inutilmente decorso il termine assegnato dal direttore dei lavori, la stazione

appaltante ha facolta di risolvere il contratto e di incamerare la cauzione.

Articolo 17 — Recesso dell’appaltatore a seguito di ritardata consegna

Qualora I’avvio della prima fase avvenga in ritardo per fatto o colpa della

stazione appaltante 1’appaltatore puo avanzare istanza di recesso dal contratto.

In caso di accoglimento dell’istanza I’appaltatore ha diritto al rimborso delle

spese contrattuali, nonché delle altre spese effettivamente sostenute e

documentate in misura non superiore alle seguenti percentuali calcolate

sull’importo netto dell’appalto:

a) 1,00 per cento per la parte dell’importo fino a 150.000,00 euro;

b) 0,50 per cento per la eccedenza fino a 1.000.000 di euro;

c) 0,20 per cento per la parte eccedente 1.000.000 di euro.

Qualora I’istanza di recesso non sia accolta e si provveda tardivamente alla

consegna, I’appaltatore ha diritto al risarcimento dei danni dipendenti dal

ritardo pari all'interesse legale calcolato sull'importo corrispondente alla

produzione media giornaliera prevista dal programma di esecuzione

dell’appalto nel periodo di ritardo, calcolato dal giorno di notifica dell'istanza

di recesso fino alla data di effettiva consegna dei lavori.

Nessun altro compenso o indennizzo ¢ dovuto all’appaltatore.

La richiesta di pagamento degli importi spettanti, debitamente quantificata, ¢

inoltrata a pena di decadenza entro sessanta giorni dalla data di ricevimento
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della comunicazione di accoglimento dell'istanza di recesso. La richiesta di

pagamento degli importi spettanti ¢ formulata, a pena di decadenza, mediante

riserva da iscrivere nel verbale di consegna dei lavori e da confermare,

debitamente quantificata, nel registro di contabilita con le modalita di cui

all'articolo 190 del D.P.R. n.207/2010.

Art. 18 - Sospensioni

La sospensione dei lavori ¢ ammessa nei soli casi previsti dall’art. 107 del

codice.

Le esigenze operative connessi ai compiti d’istituto delle Forze Armate sono

considerate ragioni di pubblico interesse ai sensi dell’art. 107, comma 2, del

codice e 41, comma 1, del regolamento difesa.

Il verbale di sospensione deve essere immediatamente inoltrato al

responsabile del procedimento per I’esecuzione. Copia del verbale deve

essere altresi inviata all’autorita che ha approvato il contratto.

Nel corso della sospensione il direttore dei lavori dispone visite al cantiere ad

intervalli di tempo non superiore a novanta giorni, accertando le condizioni

delle opere e la consistenza della manodopera e dei macchinari eventualmente

presenti, e dando, ove occorra, le necessarie disposizioni al fine di contenere

macchinari e mano d’opera nella misura strettamente necessaria per evitare

danni alle opere gia eseguite e facilitare la ripresa dei lavori.

Gli effetti e le conseguenze delle sospensioni sono disciplinati in conformita a

quanto previsto dagli articoli 107 e 108 del codice.

Articolo 19 - Penali in caso di ritardo

Ai sensi dell’art. 113-bis del codice, in caso di ritardo nel compimento delle

prestazioni, imputabile a fatto dell’impresa, trattandosi di appalto con
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esecuzione articolata in piu fasi, la penale sara pari all’1%o (uno per mille)

dell'ammontare netto contrattuale riferito a ciascuna fase, per ogni giorno

naturale consecutivo di ritardo rispetto alle distinte scadenze stabilite per

ciascuna prestazione dal precedente art. 15 e comunque non superiore al 10%

dell’importo complessivo dell’appalto.

Tutte le penali saranno applicate a partire dal primo pagamento da effettuarsi

a qualsiasi titolo successivamente al verificarsi dell’inadempienza.

Articolo 20 - Inderogabilita dei termini di esecuzione e proroghe

Non costituiscono motivo di proroga dell’inizio delle prestazioni, della loro

mancata regolare e continuativa conduzione secondo il relativo programma o

della loro ritardata ultimazione:

a) il ritardo nell’installazione del cantiere e nell’allacciamento alle reti

tecnologiche necessarie al suo funzionamento, per I’approvvigionamento

dell’energia elettrica, dell’acqua e del gas;

b) I’esecuzione di accertamenti integrativi che 1’appaltatore ritenesse di

dover effettuare per I’esecuzione delle prestazioni, salvo che siano ordinati

dalla direzione lavori o concordati con questa;

¢) il tempo necessario per 1’esecuzione di prove sui campioni, di sondaggi,

analisi e altre prove assimilabili;

d) il tempo necessario per I’espletamento degli adempimenti a carico

dell’appaltatore comunque previsti dal presente contratto;

e) le eventuali controversie tra I’appaltatore e 1 fornitori, subappaltatori,

affidatari, altri incaricati;

f) le eventuali vertenze a carattere aziendale tra 1’appaltatore e il proprio

personale dipendente.
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A giustificazione del ritardo nell’ultimazione dei lavori o nel rispetto delle

scadenze fissate dal programma temporale [’appaltatore non potra mai

attribuirne la causa, in tutto o in parte, ad altri imprenditori, fornitori e

prestatori di servizi, se esso appaltatore non abbia tempestivamente, per

iscritto, denunciato alla stazione appaltante il ritardo imputabile a detti diversi

operatori economici.

L’appaltatore che, per cause a lui non imputabili, non sia in grado di ultimare

1 lavori nel temine fissato puo richiedere la proroga ai sensi e con le modalita

stabilite dall’art. 107, comma 5, del D.lgs. n. 50/2016. Al riguardo si

specifica che a parziale deroga, ai sensi dell’art. 41, comma 3, del D.P.R. n.

236/2012, la risposta in merito all'istanza di proroga ¢ resa dal responsabile

del procedimento per la fase di esecuzione entro trenta giorni dal suo

ricevimento, sentito il direttore dei lavori e acquisita l'autorizzazione da parte

dell'ente che gli ha conferito I'incarico.

Articolo 21 - Rispetto delle scadenze inderogabili del cronoprogramma

Nella compilazione del programma esecutivo di cui all’art. 43, comma 10, del

d.P.R. 207/2010, da presentare nei termini e nei modi stabiliti dal capitolato

speciale, ¢ fatto obbligo all’appaltatore di rispettare eventuali scadenze

inderogabili fissate nel cronoprogramma, relativamente all’approntamento

delle opere necessarie all’inizio di servizi, forniture e lavori da effettuarsi da

altri fornitori e/o imprenditori, per conto della stazione appaltante, ovvero

necessarie all’utilizzazione, prima della fine dei lavori e previo collaudo

parziale, di parti funzionali delle opere.

Articolo 22 — Modifiche del contratto durante il periodo di efficacia

Nessuna variazione o addizione al progetto approvato pud essere introdotta
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dall’appaltatore se non ¢ disposta dal responsabile del procedimento e

preventivamente approvata dalla stazione appaltante nel rispetto delle

condizioni e dei limiti indicati all’art. 106 del codice.

11 mancato rispetto di tale disposizione non da titolo al pagamento dei lavori

non autorizzati € comporta la rimessa in pristino, a carico dell’appaltatore, dei

lavori e delle opere nella situazione originaria secondo le disposizioni del

direttore dei lavori.

L’appaltatore ha I’obbligo di eseguire tutte le variazioni ritenute opportune

dalla stazione appaltante e che il direttore dei lavori gli abbia ordinato purché

non mutino sostanzialmente la natura dei lavori compresi nell’appalto.

Articolo 23 - Manutenzione gratuita

Fintantoché non siano intervenuti il collaudo provvisorio o la consegna

anticipata delle opere, I’appaltatore dovra provvedere alla custodia, alla buona

conservazione ed alla gratuita manutenzione delle opere e degli impianti

eseguiti.

Articolo 24 - Collaudo

11 collaudo dei lavori sara effettuato entro 6 mesi dall’ultimazione degli stessi.

Si richiamano integralmente 1’art. 102, commi 2 e 3, del codice, gli art. dal 46

al 57, del d.P.R. 236/2012 e gli art. dal 215 al 235 del d.P.R. del 207/2010.

Articolo 25 - Collaudo in corso d’opera

E facolta della stazione appaltante procedere alla esecuzione del collaudo dei

lavori in corso d’opera.

Si richiamano 1’art. 215, comma 4, del D.P.R. n. 207/2010 e I’art. 46, del

d.P.R. 236/2012.

Articolo 26 - Consegna anticipata delle opere
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E facolta della stazione appaltante procedere alla consegna anticipata delle

opere con le modalita di cui all’art. 230 del d.P.R. 207/2010 e I’art. 55, del

d.P.R. 236/2012.

CAPO 1V

GARANZIE DI ESECUZIONE E COPERTURE ASSICURATIVE

Articolo 27 - Cauzione definitiva

Ai sensi dell’art. art. 103, comma 1, del codice, 1’appaltatore ha prestato

garanzia fidejussoria mediante polizza n. ® rilasciata in data ® dalla ® —

agenzia di ® — per un importo di € ® (®) corrispondente al ®% (®)

dell’importo complessivo dell’appalto e che la polizza ¢ munita di autentica

delle firme a rogito di ®, notaio in ®, iscritto nel ruolo del collegio notarile di

® [specificare se ricorrono le condizioni di cui all’art. 103, comma 1
9 9

ultimo periodo del codice]

La predetta polizza ¢ stata accettata dalla stazione appaltante per conto dello

stipulante, ®, il quale ne ha riconosciuta e ne dichiara la validita.

Si applica I’art. 103, comma 35, del codice.

La stazione appaltante puo chiedere all’appaltatore la reintegrazione della

cauzione ove questa sia venuta meno in tutto o in parte. In caso di

inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da

corrispondere all’appaltatore.

Articolo 28 - Polizza per danni di esecuzione e responsabilita civile verso

terzi

L’appaltatore ¢ obbligato a costituire e consegnare alla stazione appaltante,

almeno dieci giorni prima della consegna del servizio di bonifica bellica, la

polizza di cui all’art. 103, comma 7, del codice. Nel caso di specie:
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a) la somma assicurata per le opere ¢ fissata pari all’importo contrattuale

ossia pari a € ® (® in lettere);

b) il massimale per 1’assicurazione contro la responsabilita civile verso terzi

¢ pari a € 500.000,00 (euro cinquecentomila).

Articolo 29 — Danni

Qualora nella esecuzione dei lavori avvengono sinistri alle persone, o danni

alle proprieta, il direttore dei lavori compila apposita relazione da trasmettere

senza indugio al responsabile del procedimento indicando il fatto e le

presumibili cause ed adotta gli opportuni provvedimenti finalizzati a ridurre

per la stazione appaltante le conseguenze dannose.

Sono a carico dell’Appaltatore tutte le misure, comprese le opere

provvisionali, e tutti gli adempimenti per evitare il verificarsi di danni alle

opere, all'ambiente, alle persone e alle cose nella esecuzione dell'appalto.

L'onere per il ripristino di opere o il risarcimento di danni ai luoghi, a cose o a

terzi determinati da mancata, tardiva o inadeguata assunzione dei necessari

provvedimenti ¢ a totale carico dell’Appaltatore, indipendentemente

dall'esistenza di adeguata copertura assicurativa.

L’ Appaltatore non puo pretendere compensi per danni alle opere o provviste

se non in casi di forza maggiore e nei limiti consentiti dal contratto.

Nel caso di danni causati da forza maggiore I’ Appaltatore ne fa denuncia al

direttore dei lavori nei termini stabiliti dai capitolati speciali o, in difetto,

entro cinque giorni da quello dell'evento, a pena di decadenza dal diritto al

risarcimento.

L’ Appaltatore non puo sospendere o rallentare 1'esecuzione dei lavori, tranne

in quelle parti per le quali lo stato delle cose debba rimanere inalterato sino a
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che non sia eseguito l'accertamento dei fatti.

Appena ricevuta la denuncia di cui sopra, il direttore dei lavori procede,

redigendone  processo  verbale alla  presenza  dell’ Appaltatore,

all'accertamento:

a) dello stato delle cose dopo il danno, rapportandole allo stato precedente;

b) delle cause dei danni, precisando 1'eventuale causa di forza maggiore;

c¢) della eventuale negligenza, indicandone il responsabile;

d) dell'osservanza o meno delle regole dell'arte e delle prescrizioni del

direttore dei lavori;

e) dell'eventuale omissione delle cautele necessarie a prevenire i danni, al

fine di determinare il risarcimento al quale puo avere diritto 1’ Appaltatore

stesso.

Nessun indennizzo ¢ dovuto quando a determinare il danno abbia concorso la

colpa dell’ Appaltatore o delle persone delle quali esso ¢ tenuto a rispondere.

I danni prodotti da piene ai lavori di difesa di corsi d'acqua o di mareggiate,

quando non siano stati ancora iscritti a libretto, sono valutati in base alla

misurazione provvisoria fatta dagli assistenti di cantiere. = Mancando la

misurazione, 1’ Appaltatore puo dare la dimostrazione dei lavori eseguiti con

idonei mezzi di prova, ad eccezione di quella testimoniale.

Articolo 30 - Incameramento della cauzione in caso di risoluzione del

contratto.

In caso di risoluzione del contratto ai sensi dell’art. 108 del codice, la stazione

Appaltante ha ildiritto di valersi della cauzione definitiva, nei limiti

dell’importo massimo garantito, a garanzia del risarcimento dei danni

derivanti dall’inadempimento, compresa I’eventuale maggiore spesa sostenuta
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per il riappalto dell’opera ed il completamento dei lavori, salvo e

impregiudicato il risarcimento di eventuali ulteriori danni eccedenti 1’importo

della cauzione.

CAPOV

DISCIPLINA ECONOMICA

Articolo 31 - Anticipazione

Ai sensi di quanto previsto dall’art. 35, comma 18, del D.lgs. n. 50/2016 sara

corrisposta in favore dell’appaltatore un’anticipazione pari al 20%

dell’importo contrattuale.

L’erogazione dell’anticipazione ¢ subordinata alla costituzione di una

garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa (da presentare alla direzione

lavori almeno 10 gg. prima della consegna dei lavori) d’importo pari

all’anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo

necessario per il recupero della somma anticipata secondo il cronoprogramma

dei lavori. L’importo della garanzia verra gradualmente e automaticamente

ridotto nel corso dei lavori, in rapporto al progressivo recupero

dell’anticipazione da parte della stazione appaltante.

L’erogazione dell’anticipazione sara effettuata entro 15 (quindici) giorni

dall’effettivo inizio dei lavori, accertata dal responsabile del procedimento. Si

considera effettivo inizio dei lavori 1’avvio del servizio di bonifica bellica.

L’appaltatore decadra dall’anticipazione se [’esecuzione dei lavori non

procede, per ritardi a lui imputabili, secondo i tempi contrattuali, con il

contestuale obbligo di restituzione delle somme anticipate maggiorate degli

interessi corrispettivi al tasso legale decorrenti dalla data di erogazione

dell’anticipazione.
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Art. 32 - Pagamento con piu acconti e saldo finale

Gli acconti saranno pagati nel corso dell'esecuzione dell’appalto in base ai

dati risultanti dai documenti contabili.

Gli importi dovuti all’appaltatore per I’esecuzione delle prestazioni di cui alla

prima, seconda e terza fase saranno pagati a seguito della trasmissione alla

stazione appaltante da parte del competente ufficio B.C.M del verbale di

constatazione relativo alle aree bonificate.

Gli importi dovuti all’appaltatore per ’esecuzione dei lavori saranno pagati

con piu acconti al raggiungimento di un avanzamento delle opere al lordo del

ribasso pari ad € 300.000,00 (euro trecentomila), eccezion fatta per 1’ultimo

acconto che potra avere anche un importo inferiore. Agli acconti viene

applicata la ritenuta dello 0,50% che sara rimborsata con la rata di saldo.

I certificati di pagamento delle rate di acconto sono emessi dal responsabile

del procedimento, sulla base dei documenti contabili indicanti la quantita, la

qualita e l'importo dei lavori eseguiti, non appena raggiunto I’importo di

esecuzione di cui sopra.

La maturazione del diritto alla liquidazione degli acconti potra verificarsi per

I’esecuzione sia parziale che totale di una o piu delle lavorazioni “a misura”,

“a corpo” o “ad economia”, previste dal contratto.

Nel caso di sospensione dei lavori di durata superiore a quarantacinque giorni

la stazione appaltante dispone comunque il pagamento in acconto degli

importi maturati fino alla data di sospensione

Si richiamano integralmente 1’art. 30, comma 5, (ritenuta 0,50%) e I’art. 102,

comma 4, del codice, gli artt. 180 commi 5, 6 ¢ 7, 194 e 235 del d.P.R.

207/2010.
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Ai sensi dell’art. 113-bis del codice il termine per I’emissione del certificato

di pagamento non pud superare i 45 (quarantacinque) giorni decorrenti

dall’adozione di ogni stato di avanzamento lavori. Il termine per I’emissione

del titolo di pagamento degli acconti ¢ fissato in 30 (trenta) giorni a decorrere

dall’emissione del certificato di pagamento ovvero dal ricevimento della

fattura elettronica se successiva.

I1 responsabile unico del procedimento rilascia il certificato di pagamento per

la rata di saldo all’esito positivo del collaudo.

10.

Il termine per il pagamento della rata di saldo, in considerazione della

necessitd dell’Amministrazione appaltante di effettuare adeguati controlli di

regolarita amministrativa e contabile, ¢ concordato dalle parti contraenti e

fissato in 60 (sessanta) giorni a decorrere dall’emissione del certificato di

collaudo provvisorio ovvero dal ricevimento della fattura elettronica se

successiva.

11.

Il pagamento non costituisce presunzione di accettazione dell’opera, ai sensi

dell’art. 1666, secondo comma, del codice civile.

12.

La rata di saldo non potra essere inferiore al 5% dell’importo contrattuale. Il

pagamento della rata di saldo ¢ subordinato alla costituzione della garanzia di

cui all’art. 103, comma 6, del codice

Art. 33 - Fatturazione

La fattura dovra essere obbligatoriamente emessa in formato elettronico

secondo quanto previsto dagli allegati a) e b) del D.M. n. 55/2013, dovra

contenere tra gli elementi obbligatori la denominazione dell’ente ‘“Ministero

Difesa”, il codice Univoco d’ufficio “®”, il nome dell’ufficio “®” nonché il

CUP ® ed il CIG ® e dovra essere trasmessa dall’operatore economico
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direttamente al Sistema di Inter-scambio (SDI), gestito dall’Agenzia delle

Entrate.

La mancata o I’errata ottemperanza a dette prescrizioni comportera

I’impossibilita per ’amministrazione di procedere al pagamento del dovuto.

Il riconoscimento della fattura contemplato dal decreto n. 55/2013 non

costituisce riconoscimento del debito fino ad avvenuta emissione del relativo

certificato di pagamento per gli acconti o del certificato di collaudo per il

saldo nei termini di legge.

Articolo 34 - Modalita di pagamento

Tutti 1 pagamenti in dipendenza del presente contratto saranno effettuati

mediante ordini di pagare e ordinativi secondari di pagamento intestati

all’appaltatore estinguibili mediante accreditamento sul conto corrente

bancario/postale dedicato, anche in via non esclusiva, alle commesse

pubbliche ai sensi dell’art. 3 della legge 13/08/2010, n. 136 e successive

modifiche e integrazioni aperto presso la ®, codice IBAN ®, sul quale ¢/sono

delegato/i ad operare il sig./i sigg. ®.

Ogni eventuale richiesta di variazione alla suddetta modalita di pagamento,

dovra essere comunicata tempestivamente e nelle forme dovute alla stazione

appaltante. Essa non avra effetto per i mandati gia emessi.

La stazione appaltante resta esonerata da qualsiasi responsabilita derivante da

modifiche non comunicate tempestivamente e non legalmente giustificate.

Articolo 35 - Ritardi nei pagamenti.

In caso di ritardo nel pagamento delle rate di acconto e di saldo, imputabile

alla stazione appaltante, si applica ’art. 5 del D.lgs. n. 231/2002 come

modificato dal D.lgs. n. 192/2012.
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Articolo 36 - Prezzo chiuso

Per i1 lavori di cui al presente contratto non ¢ ammesso procedere alla

revisione del prezzo e non si applica il primo comma dell’art. 1664 del codice

civile, salvo quanto previsto dall’art. 106, comma 1, del codice e dall’art. 40,

del D.P.R. 207/2010.

Articolo 37 - Cessione del contratto e cessione del corrispettivo d’appalto

E vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma. Ogni atto contrario &

nullo di diritto.

Si richiama I’art. 106, comma 13, del codice.

Articolo 38 - Tracciabilita dei flussi finanziari

L’appaltatore con la sottoscrizione del presente atto assume I’'impegno di

osservare tutti gli obblighi di tracciabilita dei flussi finanziari di cui

all’articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche e

integrazioni.

CAPO VI

DISPOSIZIONI VARIE PER LA FASE ESECUTIVA

Articolo 39 - Direttore di cantiere

Entro il termine di 10 giorni lavorativi (sabato escluso) antecedenti 1’inizio

dei lavori, D’appaltatore deve trasmettere alla stazione appaltante copia

dell’atto formale relativo alla nomina del direttore di cantiere. L’atto dovra

essere accompagnato dalla dichiarazione di accettazione rilasciata

dall’incaricato. E fatto obbligo al direttore di cantiere di presenziare

costantemente presso lo stesso, in presenza di qualsiasi forma di attivita in

atto.

Qualora nel corso dell’esecuzione delle opere 1’appaltatore intendesse variare
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la persona di cui sopra dovra darne comunicazione per iscritto alla direzione

lavori per il necessario assenso del Responsabile del Procedimento per la fase

esecutiva.

Si richiama integralmente ’art. 6 del capitolato generale.

Articolo 40 - Lavorazioni materiali componenti e sistemi

Si richiamano integralmente gli artt. 16, 17, 18 e 19 del capitolato generale.

I materiali ed i componenti devono corrispondere alle prescrizioni del

capitolato speciale ed essere della migliore qualita: possono essere messi in

opera solamente dopo 1’accettazione del direttore dei lavori.

L’accettazione dei materiali e dei componenti ¢ definitiva solo dopo la loro

posa in opera. Il direttore dei lavori pud rifiutare in qualunque tempo i

materiali ed i componenti deperiti dopo 1’introduzione in cantiere, o che per

qualsiasi causa non fossero conformi alle caratteristiche tecniche risultanti dai

documenti allegati al contratto; in questo ultimo caso 1’esecutore deve

rimuoverli dal cantiere e sostituirli con altri a sue spese.

Ove I’esecutore non effettui la rimozione nel termine prescritto dal direttore

dei lavori, la stazione appaltante pud provvedervi direttamente a spese

dell’esecutore, a carico del quale resta anche qualsiasi onere o danno che

possa derivargli per effetto della rimozione eseguita d’ufficio.

Anche dopo I’accettazione e la posa in opera dei materiali e dei componenti

da parte dell’esecutore, restano fermi i diritti e 1 poteri della stazione

appaltante in sede di collaudo.

L’esecutore che di sua iniziativa abbia impiegato materiali o componenti di

caratteristiche superiori a quelle prescritte nei documenti contrattuali o

eseguito una lavorazione piu accurata, non ha diritto ad aumento dei prezzi e
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la contabilita € redatta come se 1 materiali avessero le caratteristiche stabilite.

Nel caso sia stato autorizzato per ragioni di necessita o convenienza da parte

del direttore dei lavori I’impiego di materiali o componenti aventi qualche

carenza nelle dimensioni, nella consistenza o nella qualita, ovvero sia stata

autorizzata una lavorazione di minor pregio, viene applicata una adeguata

riduzione del prezzo in sede di contabilizzazione, sempre che I’opera sia

accettabile senza pregiudizio e salve le determinazioni definitive dell’organo

di collaudo.

Nella esecuzione di tutte le lavorazioni, delle forniture e dei componenti,

anche relativamente a sistemi e sub-sistemi di impianti tecnologici oggetto

dell’appalto, devono essere rispettate tutte le prescrizioni di legge e di

regolamento in materia di qualitd, provenienza e accettazione dei materiali e

componenti nonché, per quanto concerne la descrizione, i requisiti di

prestazione e le modalita di esecuzione di ogni categoria di lavoro, tutte le

indicazioni contenute o richiamate contrattualmente nel capitolato speciale,

ed in qualsiasi altro documento facente parte del progetto esecutivo.

In materia di accettazione dei materiali, qualora eventuali carenze di

prescrizioni comunitarie (Unione Europea) nazionali e regionali, ovvero la

mancanza di precise disposizioni nella descrizione contrattuale dei lavori

possano dare luogo a incertezze circa 1 requisiti dei materiali stessi, la

direzione lavori ha facolta di ricorrere all’applicazione di norme speciali, ove
b

esistano, siano esse nazionali o estere.

10.

Entro 30 giorni dalla consegna dei lavori o, in caso di materiali o prodotti di

particolare complessita, entro 30 giorni antecedenti il loro utilizzo,

I’appaltatore presenta alla direzione lavori, per [’approvazione, la
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campionatura completa di tutti i materiali, manufatti, prodotti, ecc., previsti o

necessari per dare finita in ogni sua parte 1’opera oggetto dell’appalto.

11.

Per ciascun materiale, componente, sistema o sub-sistema da sottoporre a

scelta di campionamento dovrd essere presentata idonea documentazione

tecnico-certificativa idonea a dimostrare luogo di provenienza nonché

caratteristiche tecnologiche e prestazionali.

Articolo 41 - Trasporto e pesatura dei materiali

Tutti 1 trasporti da effettuare sia all’interno del cantiere sia all’esterno per

I’affluenza del personale dell’appaltatore e per ’approvvigionamento dei

materiali, a qualsiasi distanza, comprese le operazioni di carico e scarico,

sono a totale carico dell’appaltatore.

Tutti gli oneri connessi alla cernita, trasporto e al conferimento alle discariche

autorizzate dei materiali di risulta provenienti da scavi o demolizioni sono a

carico dell’appaltatore. Il direttore dei lavori pud disporre il trasporto dei

materiali, che a suo giudizio possono essere utilmente reimpiegati, presso enti

dell’Amministrazione difesa fino ad una distanza massima di Km. ® (®),

salva diversa prescrizione riportata nel capitolato speciale.

Di norma, tutti i materiali da conteggiarsi a peso dovranno essere pesati prima

della loro posizione in opera, su una pesa pubblica e, in mancanza di questa,

su di una pesa privata ed alla presenza di un rappresentante della direzione

lavori, con spese a carico dell’appaltatore.

Per taluni manufatti il peso potra essere anche desunto da manuali tecnici

oppure da pesatura diretta di campionature statisticamente rilevanti.

Articolo 42 - Accertamenti di laboratorio

L’esecuzione degli accertamenti di laboratorio obbligatori ovvero
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eventualmente prescritti dal capitolato speciale, ¢ disposta dalla direzione dei

lavori o dall’organo di collaudo, imputando la spesa a carico delle somme a

disposizione accantonate a tale titolo nel quadro economico. Per le stesse

prove la direzione dei lavori provvede al prelievo del relativo campione.

L’appaltatore ¢ tenuto a prestare ogni forma di assistenza, in termini di

personale, attrezzature e mezzi, per il prelievo dei campioni, 1’apposizione di

suggelli, la loro eventuale stagionatura ed il successivo trasporto presso i

laboratori indicati dalla direzione lavori.

11 prelievo dei campioni, da eseguire secondo le norme tecniche vigenti, verra

effettuato in contraddittorio e sara appositamente verbalizzato. La

certificazione effettuata dal laboratorio prove materiali deve riportare

espresso riferimento a tale verbale.

La direzione dei lavori o I’organo di collaudo possono disporre ulteriori prove

ed analisi ancorché non prescritte dal capitolato speciale d’appalto, ma

ritenute necessarie per stabilire I’idoneita dei materiali o dei componenti. Le

relative spese sono poste a carico dell’esecutore.

Articolo 43 - Verifiche statiche e tecniche in corso d’opera

Fatto salvo il collaudo statico di competenza del collaudatore, saranno

oggetto di verifiche statiche e tecniche in corso d’opera, tutte le strutture

portanti — costituite da qualsiasi tipo di materiale — e tutti gli impianti di

fornitura servizi e di sicurezza, da realizzarsi nel corso dell’appalto.

L’elencazione delle prove specifiche da effettuarsi su ciascun elemento

tecnologico (struttura ed impianto) € riportata nel capitolato speciale.

Sia le wverifiche statiche che quelle tecniche, saranno eseguiti da

professionisti, scelti e nominati dalla stazione appaltante, competenti nei

Pag. 32 di 54




settori specifici ed iscritti ai rispettivi albi professionali.

L’appaltatore dovra fornire le maestranze necessarie, i mezzi e le attrezzature

specifiche richieste per lo svolgimento delle verifiche in genere.

Articolo 44 - Contabilizzazione dei lavori a corpo

La contabilizzazione dei lavori a corpo sara effettuata applicando al prezzo

offerto le aliquote percentuali di cui all’art. 43, del d.P.R. 207/2010,

corrispondenti ai lavori effettivamente eseguiti, cosi come riportate in

apposite tabelle contenute nella parte prima del capitolato speciale.

Nel corrispettivo per 1’esecuzione dei lavori a corpo s’intende sempre

compresa ogni spesa occorrente per dare I’opera compiuta sotto le condizioni

stabilite dal capitolato speciale e secondo i tipi indicati e previsti nella

documentazione descrittiva e grafica del progetto esecutivo. Pertanto nessun

compenso puod essere richiesto per lavori, servizi, forniture e prestazioni che,

ancorché non esplicitamente specificati nella descrizione dei lavori a corpo,

siano rilevabili dagli elaborati grafici o viceversa. Lo stesso dicasi per lavori,

servizi, forniture e prestazioni che siano tecnicamente e intrinsecamente

indispensabili alla funzionalitd, completezza e corretta realizzazione

dell’opera appaltata secondo le regole dell’arte.

Si richiamano integralmente gli artt. 184 e 185, del d.P.R. 207/2010.

Articolo 45 - Contabilizzazione dei lavori a misura

La contabilizzazione dei lavori a misura sara effettuata applicando alle

quantita delle lavorazioni effettivamente eseguite 1 prezzi unitari contrattuali.

Nel corrispettivo per l’esecuzione dei lavori a misura s’intende sempre

compresa ogni spesa occorrente per dare I’opera compiuta sotto le condizioni

stabilite dal capitolato speciale e secondo i tipi indicati e previsti nella
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documentazione descrittiva e grafica del progetto esecutivo.

Si richiama integralmente I’art. 185 del d.P.R. 207/2010.

Articolo 46 - Contabilizzazione degli oneri per la sicurezza

Gli oneri per la sicurezza saranno contabilizzati in misura proporzionale alla

quota percentuale delle prestazioni eseguite.

Articolo 47 - Definizione delle controversie

Per la definizione delle controversie € escluso il ricorso all’arbitrato di cui

all’art. 209 del codice.

Trova invece applicazione ’art. 25 del codice di procedura civile.

Si conviene che il Foro competente ¢ quello di Milano, ove ha sede

I’ Avvocatura Distrettuale dello Stato.

CAPO VII

DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO

Articolo 48 - Normativa di riferimento

Si richiama integralmente 1’art. 105 del D.Igs. n. 50/2016.

Articolo 49 - Lavorazioni e/o parti subappaltabili

Ai sensi dell’art. 105, comma 4, lett. ¢), del codice I’appaltatore potra

subappaltare o concedere in cottimo, nel limite massimo del 30%

dell’importo complessivo del contratto, esclusivamente le seguenti

lavorazioni/servizi indicate all’atto dell’offerta: ®.

(saranno indicate tutte le prestazioni per le quali I’operatore, in sede di

offerta, abbia manifestato volonta di subappaltare).

Ai sensi dell’art. 105, comma 5, del codice per i lavori di cui all’art. 89,

comma 1, del codice e fermi restando i limiti previsti dal medesimo il

subappalto non pud superare il 30% dell’importo delle opere e non pud
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essere, senza ragioni obiettive, suddiviso.

Si richiama 1’art. 105, comma 14, del codice, specificando che, per la parte

lavori, i prezzi unitari risultanti dall’aggiudicazione, delle varie lavorazioni

subappaltabili elencate al comma 1, si dovranno desumere a partire dalla

definizione dei gruppi delle lavorazioni omogenee e relativi importi, cosi

come riportata nel capitolato speciale.

(la formulazione che segue dovra essere tradotta in contratto, in

sostituzione dei precedenti commi 1, 2 e 3, ove ’appaltatore, in sede di

offerta, non abbia manifestato volonta di subappaltare lavorazioni)

Ai sensi dell’art. 105, comma 4, lett. ¢) del codice 1’appaltatore non potra

subappaltare o concedere in cottimo alcuna prestazione.

Articolo 50 - Istanze di subappalto

In osservanza delle disposizioni di cui all’art. 105, comma 7, del codice le

istanze di subappalto dovranno essere presentate nei tempi e nei modi indicati

in apposito disciplinare, fornito all’appaltatore dalla stazione appaltante,

contestualmente all’invio della comunicazione inerente la convocazione per

la consegna dei lavori.

Articolo 51 - Pagamento dei subappaltatori

La stazione appaltante corrisponde direttamente al subappaltatore, al

cottimista, al prestatore di servizi ed al fornitore di beni o lavori, I’importo

dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguiti:

a) quando il subappaltatore o il cottimista ¢ una micro-impresa o una

piccola impresa cosi come definite dall’art. 3, comma 1, lett. aa) del

codice;

b) in caso d’inadempimento da parte dell’appaltatore;
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¢) surichiesta del subappaltatore e se la natura del contratto lo consente.

Al di fuori di queste ipotesi la stazione appaltante corrisponde I’importo

dovuto per le prestazioni subappaltate all’appaltatore il quale ¢ obbligato a

trasmettere alla stessa stazione appaltante, entro 20 giorni dalla data di

ciascun pagamento effettuato a proprio favore, copia delle fatture quietanzate

relative ai pagamenti da esso corrisposti ai medesimi subappaltatori o

cottimisti, con I’indicazione delle eventuali ritenute di garanzia effettuate,

pena la sospensione del successivo pagamento a favore dell’appaltatore

medesimo.

Articolo 52 - Responsabilita in materia di subappalto

L’appaltatore ¢ responsabile in via esclusiva nei confronti della stazione

appaltante per I’esecuzione dell’appalto.

L’appaltatore ¢ responsabile in solido con il subappaltatore in relazione agli

obblighi retributivi e contributivi, ai sensi dell’art. 29 del decreto legislativo

10 settembre 2003, n. 276. Nell’ipotesi di cui all’art. 51, comma 1, lettere a )

e c) del presente atto I’appaltatore ¢ liberato dalla responsabilita solidale di

cui sopra.

La presenza nel cantiere di personale che non ¢ dipendente né

dell’appaltatore, né di altri imprenditori autorizzati ad entrare nel cantiere,

verra considerata come sintomatica di un subappalto non autorizzato e

comportera I’applicazione dell’art. 21, della L. n. 646/82.

CAPO VIII

SICUREZZA E TUTELA DEI LAVORATORI

Articolo 53 - Norme generali di sicurezza

Le prestazioni appaltate dovranno svolgersi nel pieno rispetto di tutte le
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norme vigenti in materia di prevenzione degli infortuni e igiene del lavoro e

in ogni caso in condizione di permanente sicurezza e igiene.

L’appaltatore ¢ altresi obbligato ad osservare scrupolosamente le disposizioni

del vigente regolamento locale di igiene, per quanto attiene la gestione del

cantiere.

L’appaltatore non potra iniziare o continuare i lavori qualora sia in difetto

nell’applicazione di quanto stabilito nel presente articolo.

Articolo 54 - Piano di sicurezza e coordinamento

Entro trenta giorni dall'aggiudicazione, e comunque prima della consegna dei

lavori, l'appaltatore redige e consegna all’amministrazione eventuali proposte

integrative del piano di sicurezza e di coordinamento.

Le gravi o ripetute violazioni del piano da parte dell'appaltatore, previa

formale costituzione in mora dell'interessato, costituiscono causa di

risoluzione del contratto. Il direttore di cantiere e il coordinatore della

sicurezza in fase di esecuzione, ciascuno nell'ambito delle proprie

competenze, vigilano sull'osservanza dei piani di sicurezza.

Le imprese esecutrici, prima dell'inizio dei lavori ovvero in corso d'opera,

possono presentare al coordinatore per l'esecuzione dei lavori proposte di

modificazioni o integrazioni al piano di sicurezza e di coordinamento loro

trasmesso dalla stazione appaltante, sia per adeguarne 1 contenuti alle

tecnologie proprie dell'impresa, sia per garantire il rispetto delle norme per la

prevenzione degli infortuni e la tutela della salute dei lavoratori

eventualmente disattese nel piano stesso.

Si applicano 1’art. 100, commi 3, 4 e 5 e lart. 101, comma 2, del d.Igs.

81/2008.
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Articolo 55 - Piano operativo di sicurezza

Si richiama I’art. 101, comma 3, del d.lgs. 81/2008.

Ai sensi dell’art. 92, comma 1, lettera b), del d.lgs. 81/2008, I’idoneita dei

piani operativi di sicurezza, presentati anche dalle imprese subappaltatrici,

dovra essere verificata preventivamente dal coordinatore per I’esecuzione dei

lavori.

Qualora richiesto dal coordinatore per 1’esecuzione dei lavori, 1’appaltatore

dovra consegnare gli aggiornamenti dei piani operativi di sicurezza, con un

anticipo minimo di 5 giorni lavorativi rispetto all’inizio delle lavorazioni da

eseguire; le stesse potranno avere inizio successivamente all’intervenuta

approvazione degli aggiornamenti medesimi.

In caso di mancata approvazione dei piani operativi di sicurezza, 1’appaltatore

non potra eseguire le lavorazioni ivi indicate e non avra titolo ad ottenere

alcuna sospensione dei lavori o concessione di proroghe contrattuali,

fintanto che i piani non siano stati modificati e successivamente accettati dal

coordinatore per 1’esecuzione dei lavori.

Si richiama integralmente ’art. 105, comma 17 del codice, specificando che il

direttore tecnico di cantiere dovra presenziare costantemente in cantiere

durante lo svolgimento di qualsiasi attivita.

Articolo 56 - Verifica dell’idoneita tecnico-professionale

In osservanza dell’art. 90, comma 9, lettera a), del d.lgs. 81/2008, prima che 1

lavori abbiano inizio, con un anticipo minimo di 15 giorni, I’appaltatore dovra

esibire al responsabile dei lavori la documentazione di cui all’allegato XVII al

suddetto d.Igs. 81/2008.

Si richiama integralmente 1’allegato XVII, comma 3, del d.Igs. 81/2008.
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Articolo 57 - Organico delle imprese e denunce a INPS, INAIL e Cassa

edile

Prima che i lavori abbiano inizio, con un anticipo minimo di 15 giorni,

I’appaltatore, per proprio conto e per conto di tutte le imprese subappaltatrici,

dovra trasmettere al responsabile dei lavori le dichiarazioni di cui all’art. 90,

comma 9, lettera b), del d.1gs. 81/2008.

Articolo 58 - Obblighi vari e misure generali di tutela

E fatto obbligo all’appaltatore di rispettare e far rispettare a tutti i lavoratori

autonomi presenti in cantiere ed a tutti i datori di lavoro delle imprese

esecutrici, ciascuno per la parte di propria competenza, gli obblighi e le

misure generali di tutela di cui agli articoli 94, 95 e 96 del d.lgs. 81/2008 che

qui s’intendono richiamati integralmente.

Prima che i lavori abbiano inizio ¢ fatto obbligo all’appaltatore di consegnare,

al direttore dei lavori ed al coordinatore per 1’esecuzione dei lavori, anche per

conto delle imprese subappaltatrici, I’elenco nominativo del responsabile del

servizio di prevenzione e protezione, del rappresentante dei lavoratori per la

sicurezza e del medico competente.

Articolo 59 - Tutela dei lavoratori

A tutela dei lavoratori trovano applicazione 1’art. 30, commi 5 e 6, e I’art.

103, comma 2, ultimo periodo, del D.Igs. n. 50/2016.

Ai sensi dell’art. 105, comma 9 del codice, I’appaltatore e, per suo tramite, 1

subappaltatori, devono trasmettere alla direzione lavori, prima dell’inizio dei

lavori, la documentazione attestante [’avvenuta denunzia agli enti

previdenziali, inclusa la Cassa edile, assicurativi ed antinfortunistici.

A fini del pagamento delle prestazioni rese nell’ambito dell’appalto, la
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stazione appaltante:

a) per quanto attiene alla prova della regolarita contributiva acquisisce

d’ufficio il documento unico di regolarita contributiva in corso di

validita relativo all’affidatario e a tutti i subappaltatori e sub-affidatari;

b) per quanto attiene alla prova della regolarita retributiva I’appaltatore e

per suo tramite il subappaltatore sono tenuti a fornire alla stazione

appaltante, con cadenza mensile un dichiarazione sottoscritta da ciascun

lavoratore nella quale ciascuno dichiara di aver ricevuto il salario

relativo al mese in questione.

Articolo 60 - Orario di lavoro — Disciplina del cantiere

E fatto obbligo all’appaltatore di adeguare ’orario di lavoro alle esigenze

dell’utente dell’immobile, presso il quale dovranno essere preventivamente

assunte le necessarie informazioni.

E fatto divieto assoluto di accesso al cantiere al personale dell’impresa che,

ove richiesto, rifiuti di sottoporsi a controllo personale o delle cose al seguito.

La stazione appaltante declina qualsiasi responsabilita qualora il rifiuto di cui

al presente comma comporti ritardi, intralci o anche I’impossibilita di

eseguire il contratto.

L'appaltatore deve mantenere la disciplina nei cantieri ed ¢ obbligato a

osservare e far osservare dai suoi agenti ed operai i regolamenti e le

disposizioni in genere emanati dalla stazione appaltante e dalle competenti

autorita per il buon ordine e la disciplina dei lavori. L'appaltatore deve

assumere per i suoi agenti, capi di officina ed operai, persone idonee. Il

direttore dei lavori ha facolta di ordinare il cambiamento di attribuzioni nel

personale dell'appaltatore nei casi di inettitudine e [’allontanamento del
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personale dai lavori nei casi di insubordinazione ¢ malafede. L'appaltatore in

ogni caso rimane responsabile dei danni causati dall'imperizia, negligenza o

malafede del personale stesso.

CAPO IX

NORME FINALI

Articolo 61 - Oneri e obblighi a carico dell’appaltatore

Oltre agli oneri previsti dalle norme gia citate ed agli altri indicati nel

presente contratto, nonché a quanto previsto da tutti 1 piani di sicurezza, sono

a carico dell’appaltatore, e quindi da considerarsi compresi nell'appalto e

remunerati con i prezzi di contratto, gli oneri e obblighi di cui ai commi che

seguono, per i quali non spettera quindi all'appaltatore altro compenso, anche

qualora I'ammontare dell'appalto subisca diminuzioni o aumenti, oltre il

quinto d'obbligo.

Oneri finalizzati direttamente alla esecuzione dei lavori

La fedele esecuzione del progetto e degli ordini impartiti per quanto di

competenza, dal direttore dei lavori, in conformita alle pattuizioni

contrattuali, in modo che le opere eseguite risultino a tutti gli effetti

collaudabili, esattamente conformi al progetto e a perfetta regola d’arte,

richiedendo al direttore dei lavori tempestive disposizioni  scritte  per 1

particolari che eventualmente non risultassero dalla documentazione di

progetto. In ogni caso 1’appaltatore non deve dare corso all’esecuzione di

aggiunte o varianti non ordinate per iscritto.

La predisposizione, a mezzo di professionisti iscritti all’albo nell’ambito delle

specifiche competenze, di tutti gli elaborati di progettazione “cantierabile”

delle opere da eseguire, realizzati sulla base del progetto esecutivo, ogni
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qualvolta necessario e/o a seguito di specifica richiesta del direttore dei

lavori.

Ogni altro onere relativo alla formazione del cantiere attrezzato, in relazione

alla entitd dell’opera, con tutti i piu moderni e perfezionati impianti per

assicurare una perfetta e rapida esecuzione di tutte le opere prestabilite,

ponteggi e palizzate, adeguatamente protetti, in adiacenza di proprieta

pubbliche o private, la recinzione con solido steccato, nonché la pulizia, la

manutenzione del cantiere stesso, in modo da rendere sicuri il transito e la

circolazione dei veicoli e delle persone addette ai lavori tutti, ivi comprese le

eventuali opere scorporate o affidate a terzi dalla stessa stazione appaltante.

Il mantenimento, fino al collaudo, della continuitad degli scoli delle acque e

del transito sugli spazi, pubblici e privati, adiacenti le opere da eseguire.

La pulizia del cantiere e delle vie di transito e di accesso allo stesso,

compreso lo sgombero dei materiali di rifiuto lasciati da altre ditte.

Le spese, i contributi, i diritti, i lavori, le forniture e le prestazioni occorrenti

per gli allacciamenti provvisori dei servizi di acqua, energia elettrica, telefoni,

gas e fognatura, ecc., necessari per il funzionamento del cantiere e per

I’esecuzione dei lavori, nonché le spese per le utenze e i consumi dipendenti

dai predetti servizi; I’appaltatore si obbliga a concedere, con il solo rimborso

delle spese vive, 1’uso dei predetti servizi alle altre ditte che potranno eseguire

lavori, servizi e forniture per conto della stazione appaltante, sempre nel

rispetto delle esigenze e delle misure di sicurezza.

La fornitura e manutenzione dei cartelli di avviso, di fanali di segnalazione

notturna nei punti prescritti e di quanto altro indicato dalle disposizioni

vigenti a scopo di sicurezza, nonché I’illuminazione notturna del cantiere.
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La costruzione e la manutenzione, entro il recinto del cantiere, dei locali ad

uso ufficio del personale di direzione lavori e assistenza, illuminati, riscaldati

e raffrescati, muniti degli arredi necessari e provvisti di armadio chiuso a

chiave, tavolo, sedie, telefono, fax, personal computer calcolatrice e materiale

di cancelleria.

10.

L’esecuzione di un’opera campione delle singole categorie di lavoro ogni

volta che questo sia previsto specificatamente dal capitolato speciale o sia

richiesto dalla direzione lavori, per ottenere il relativo nulla osta alla

realizzazione delle opere simili.

11.

L’idonea protezione dei materiali impiegati e messi in opera a prevenzione di

danni di qualsiasi natura e causa, nonché la rimozione di dette protezioni a

richiesta della direzione lavori; nel caso di sospensione dei lavori deve essere

adottato ogni provvedimento necessario ad evitare deterioramenti di qualsiasi

genere e per qualsiasi causa alle opere eseguite, restando a carico

dell’appaltatore I’obbligo di risarcimento degli eventuali danni conseguenti al

mancato od insufficiente rispetto della presente norma.

12.

L’adozione, nel compimento di tutti i lavori, dei procedimenti e delle cautele

necessarie a garantire 1’incolumita degli operai, delle persone addette ai lavori

stessi e dei terzi, nonché ad evitare danni ai beni pubblici e privati,

osservando le disposizioni contenute nelle vigenti norme in materia di

prevenzione infortuni; con ogni piu ampia responsabilita in caso di infortuni a

carico dell’appaltatore, restandone sollevati la stazione appaltante, nonché il

personale preposto alla direzione e sorveglianza dei lavori.

13.

Le spese per lo sgombero del cantiere entro 10 giorni dalla ultimazione dei

lavori, ad eccezione di quanto occorrente per le operazioni di collaudo, da
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sgomberare subito dopo il collaudo stesso eseguendo una rimozione

sistematica di tutti 1 materiali residuali, 1 mezzi d’opera, le attrezzature e gli

impianti esistenti nonché con la perfetta pulizia di ogni parte e di ogni

particolare delle opere da sfabbricidi, calcinacci, sbavature, pitture, unto, ecc..

14.

La pulizia raffinata interna ed esterna, di aree, fabbricati, ecc. che sono stati

oggetto di realizzazione o comunque d’intervento nell’ambito dell’appalto, al

fine di dare all’utente la possibilita immediata di utilizzo dei locali senza

interventi ulteriori. Allo scopo, se necessario, 1’appaltatore dovra anche

ricorrere ad imprese di pulizia professionali a proprie cure e spese.

15.

Le spese per 1'uso delle discariche autorizzate di rifiuti.

Oneri finalizzati al potere di ingerenza della stazione appaltante

16.

11 ricevimento, lo scarico e il trasporto nei luoghi di deposito o nei punti di

impiego secondo le disposizioni della direzione lavori, comunque all’interno

del cantiere, dei materiali e dei manufatti esclusi dal presente appalto e

approvvigionati o eseguiti da altre imprese per conto della stazione appaltante

e per i quali competono a termini di contratto all’appaltatore le assistenze alla

posa in opera; i danni che per cause dipendenti dall’appaltatore fossero

apportati ai materiali e manufatti suddetti devono essere ripristinati a carico

dello stesso appaltatore.

17.

La concessione, su richiesta della direzione lavori, a qualunque altra impresa

alla quale siano affidati lavori non compresi nel presente appalto, dell’uso

parziale o totale dei ponteggi di servizio, delle impalcature, delle costruzioni

provvisorie e degli apparecchi di sollevamento per tutto il tempo necessario

all’esecuzione dei lavori che la stazione appaltante intendera eseguire

direttamente ovvero a mezzo di altre imprese dalle quali, come dalla stazione
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appaltante, 1’appaltatore non potra pretendere compensi di sorta, tranne che

per ’impiego di personale addetto ad impianti di sollevamento il tutto

compatibilmente con le esigenze e le misure di sicurezza.

18.

L’obbligo di produrre alla direzione lavori adeguata documentazione

fotografica, in relazione a lavorazioni di particolare complessita, ovvero non

piu ispezionabili o non piu verificabili dopo la loro esecuzione o comunque a

richiesta della direzione lavori. La documentazione fotografica, a colori € in

formati riproducibili agevolmente, dovra recare in modo automatico e non

modificabile la data e 1’ora nelle quali saranno effettuate le relative

rilevazioni.

19.

La esecuzione di fotografie, di formato minimo cm 13 x 18, delle opere in

corso di costruzione al momento dello stato di avanzamento e nei momenti

piu salienti a giudizio del direttore dei lavori.

20.

La predisposizione in cantiere e I’aggiornamento dei seguenti documenti:

c) copia conforme all’originale dei cedolini del libro unico del lavoro,

prodotta nel rispetto della privacy, riferita a tutto il personale operante

in cantiere, appartenente all’impresa affidataria ed a tutte le altre

imprese esecutrici, aggiornata con cadenza mensile, entro il primo

giorno lavorativo di ogni mese, con riferimento al penultimo mese

concluso;

d) registro di cantiere, aggiornato con cadenza giornaliera;

e) registro delle annotazioni per le visite di tipo ispettivo;

f) tutto quanto altro previsto a carico del datore di lavoro, dalle norme di

settore, con riferimento all’impresa affidataria ed a tutte le imprese

esecutrici, in relazione alla specifica tipologia del cantiere ed alle
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lavorazioni da effettuare, con particolare riguardo:

e alla normativa in materia di tutela della salute e della sicurezza nei

luoghi di lavoro (d.lgs. 81/2008), in generale ed in particolare;

e alle macchine, alle attrezzature, agli apprestamenti ed agli impianti di

cantiere;

e anche sulla base di richieste ed elenchi specifici presentati dal

direttore dei lavori e dal coordinatore per la sicurezza in fase di

esecuzione.

Oneri derivanti da obblighi e responsabilita dell’appaltatore

21.

L’assunzione in proprio, tenendone sollevata la stazione appaltante, di ogni

responsabilita risarcitoria e delle obbligazioni relative, comunque connesse

all’esecuzione delle prestazioni dovute dall’appaltatore a termini di contratto.

22.

Le responsabilita sulla non rispondenza degli elementi eseguiti in sito rispetto

a quelli indicati nel progetto.

23.

La predisposizione del personale e degli strumenti necessari per tracciamenti,

rilievi, misurazioni, prove e controlli dei lavori tenendo a disposizione del

direttore dei lavori i1 disegni e le tavole per gli opportuni raffronti e controlli,

con divieto di darne visione a terzi e con formale impegno di astenersi da

riprodurre o contraffare i disegni e 1 modelli avuti in consegna.

24.

La richiesta, prima della realizzazione dei lavori, presso tutti 1 soggetti diversi

dalla stazione appaltante (altre amministrazioni statali, regionali, provinciali,

comunali, enti vari, aziende, societa, privati, ecc., concessionari e gestori di

servizi pubblici relativi a strade, energia elettrica, telefonia e trasmissione

dati, gas, fognatura, acquedotto, consorzi di gestione di canali, rogge ed acque

in genere ed altri eventuali) interessati direttamente o indirettamente ai lavori,
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di tutti 1 permessi necessari e, a seguire, di tutte le disposizioni emanate dai

suddetti per quanto di competenza, in relazione all’esecuzione delle opere e

alla conduzione del cantiere, con esclusione dei permessi e degli altri atti di

assenso aventi natura definitiva e afferenti il lavoro pubblico in quanto tale.

25.

Gli adempimenti e le spese connesse al rilascio del certificato di prevenzione

incendi, ove previsto, nonché tutti gli adempimenti, nei confronti delle

autorita amministrative statali, regionali, provinciali, comunali, enti vari,

aziende, societa, ecc., concessionari e gestori di servizi pubblici di qualsiasi

tipo e natura aventi il compito di esercitare controlli di qualsiasi genere e di

rilasciare licenze di esercizio compreso ogni tipo di onere per l'espletamento

di qualsiasi pratica per la richiesta delle autorizzazioni di competenza dei

suddetti enti e per il coordinamento delle visite o controlli eventualmente

disposti dagli stessi.

26.

La predisposizione, ove ne ricorrano gli estremi, di tutta la documentazione

tecnica necessaria per il rilascio di licenze, approvazioni e nulla osta da parte

degli uffici tecnici della stazione appaltante (ufficio tecnico omologazioni e

verifiche — U.T.0.V. — costituito presso la GENIODIFE, in particolare),

preposti a verifiche e controlli di sicurezza e sanitari previsti dalle normative

vigenti e relative disposizioni attuative interne.

27.

Le spese per le domande all'ente proprietario per spostare infrastrutture e

condotte da attraversare, nonché le spese per convocare i1 proprietari

confinanti e quelle per redigere il verbale di constatazione dei luoghi.

28.

Le spese per canoni e diritti di brevetto di invenzione e di diritti d'autore, nel

caso i dispositivi messi in opera o i disegni impiegati ne siano gravati (legge

633/1941 e D.Is. n. 30/2005).
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29.

Le spese inerenti le modificazioni o integrazioni al piano di sicurezza e

coordinamento proposte dall’appaltatore.

30.

La produzione, all’atto della sottoscrizione del certificato di ultimazione dei

lavori, dei seguenti documenti:

a)

consistenza inventariale o aggiornamento della consistenza inventariale,

relativamente ai lavori eseguiti, in quadruplice copia, riprodotta con le

modalita che saranno indicate dalla direzione lavori;

b)

b) n.3 copie in formato digitaleen. 2 copie originali firmate dal

professionista e controfirmate dall’appaltatore, dei disegni e degli schemi

del “come costruito”, riferiti alle componenti architettoniche, alle

strutture, alle diverse tipologie impiantistiche, alle attrezzature interne ed

esterne, ai sottoservizi, ecc., in termini di piante, sezioni, dettagli

costruttivi, schemi, ecc.), redatti in scala appropriata, secondo le

prescrizioni della direzione lavori, ed aggiornati in base alle eventuali

modifiche intervenute in corso d’opera;

nel caso di realizzazione degli impianti elencati all’art. 1, comma 2 del

D.M. Sviluppo Economico 22 gennaio 2008, n. 37, la dichiarazione di

conformita alle regole dell’arte di cui all’art. 7 del predetto D.M;

d)

documentazione necessaria per I’accatastamento delle opere realizzate, in

caso di nuove costruzioni, ampliamenti e simili;

le certificazioni e le verbalizzazioni tutte, concernenti collaudi statici,

omologazioni e prime verifiche degli impianti soggetti a vigilanza (da

parte dei Vigili del fuoco, U.T.O.V., ecc.), prove di funzionamento,

campionature, prove e verifiche prescritte dalla normativa vigente in

generale od espressamente dal capitolato speciale;
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f) ove le norme di legge vigenti, in funzione della particolare natura dei

lavori, prevedano 1’esecuzione di un collaudo statico resta stabilito che

gli oneri da corrispondere al collaudatore sono a carico della stazione

appaltante.

31.

L’eventuale inosservanza degli obblighi elencati in tutti i commi del presente

articolo, costituisce, ad ogni effetto, inadempienza contrattuale e, previa

diffida, la stazione appaltante potra non riconoscere il compimento delle

opere ed avvalersi della clausola penale, delle garanzie anche fideiussorie

prestate dall’impresa, fatto salvo il diritto al risarcimento del maggior danno

subito.

Articolo 62 - Variazioni della composizione societaria

Qualora il soggetto aggiudicatario fosse costituito secondo quanto previsto

dall’art. 1 del d. P.CM. 187/1991, ai sensi dell’art. 2 del medesimo

provvedimento, ¢ fatto obbligo all’appaltatore di comunicare con

immediatezza alla direzione lavori, eventuali variazioni nella composizione

societaria, di entita superiore al 2% (due per cento), rispetto a quanto

comunicato in sede di stipula.

Tali eventuali variazioni saranno comunicate al Ministero delle Infrastrutture

e dei Trasporti a cura della stazione appaltante.

Articolo 63 - Autorizzazione all’accesso presso il comprensorio oggetto

dei lavori

Per ottenere 1’autorizzazione all’accesso presso il comprensorio militare

oggetto dei lavori, relativamente al personale ed ai mezzi appartenenti

all’impresa appaltatrice, alle imprese subappaltatrici, ai lavoratori autonomi

ed alle imprese subfornitrici che dovranno comunque espletare in cantiere
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attivita di mano d’opera, ¢ fatto obbligo all’appaltatore di presentare le

istanze necessarie con almeno 40 giorni di anticipo rispetto agli accessi

programmati.

Le istanze dovranno essere presentate direttamente al comando dell’ente

utente del comprensorio e dovranno essere istruite conformemente alle

indicazioni stabilite dal comando medesimo.

Il ritardo nella esecuzione dei lavori, in dipendenza del ritardato accesso delle

maestranze in cantiere, per causa della ritardata presentazione delle istanze

tese ad ottenere le autorizzazioni preventive di cui al comma 1, non potra

costituire motivo di richiesta di proroga dei termini contrattuali stabiliti per

I’esecuzione dei lavori.

Articolo 64 - Attivita nell’ambito del complesso infrastrutturale militare

In considerazione del fatto che le opere oggetto d’appalto saranno eseguite

nell’ambito di un complesso infrastrutturale il cui esercizio non dovra essere

penalizzato in alcun modo dall’attivita di costruzione, 1’appaltatore rinuncera

a priori a qualsiasi azione di rivalsa o richiesta di indennizzo per eventuali

rallentamenti nei lavori, minor rendimento di maestranze ecc., in dipendenza

dell’attivita condotta nell’ambito del complesso infrastrutturale.

Articolo 65 - Custodia del cantiere

E a carico e a cura dell’appaltatore la custodia e la tutela del cantiere, di tutti i

manufatti e dei materiali in esso esistenti, anche se di proprieta della stazione

appaltante e ci0 anche durante periodi di sospensione dei lavori e fino alla

presa in consegna dell’opera da parte della stazione appaltante.

Qualora il cantiere non sia ubicato all’interno di infrastrutture soggette a

sorveglianza militare 1’appaltatore potra affidare la custodia esclusivamente a
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persone provviste della qualifica di guardia particolare giurata, ai sensi

dell’art. 22 della legge 646/1982.

Articolo 66 - Cartello di cantiere

Sin dall’inizio delle operazioni di allestimento del cantiere, I’appaltatore

dovra approntare ed esporre presso 1’ingresso dello stesso, o comunque in

posizione visibile lungo la recinzione di cantiere, almeno un esemplare di

cartello indicatore di forma e contenuto conforme a quanto prescritto dalla

vigente normativa (circolare del Ministero lavori pubblici n. 1729/UL/1990;

art. 27, comma 4, del D.P.R. n. 380/2001; art. 12 del D.M. Sviluppo

Economico n. 37/2008; art. 90, comma 7, del D.1gs. n. 81/08; art. 105, comma

15, del D.lgs. n. 50/2016). Il cartello dovra essere dimensionato ed

organizzato secondo uno schema che sara fornito dalla direzione lavori. E

fatto obbligo all’appaltatore di introdurre tempestivamente nel cartello tutti

gli aggiornamenti e le integrazioni che dovessero intervenire nel corso dei

lavori.

Articolo 67 - Tutela del segreto militare

E fatto divieto all’appaltatore che ne prende atto a tutti gli effetti ed, in

particolare, a quelli penali e di tutela del segreto militare, di effettuare,

esporre o diffondere riproduzioni fotografiche o di qualsiasi altro genere,

relative alle opere appaltate e, cosi pure, di divulgare con qualsiasi mezzo

notizie o dati di cui sia venuta a conoscenza per effetto dei rapporti intercorsi

con la stazione appaltante.

L’appaltatore ¢ altresi tenuto ad adottare, nell’ambito della sua

organizzazione, le necessarie cautele affinché il divieto di cui sopra sia

scrupolosamente fatto osservare e osservato dai propri collaboratori,
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dipendenti e prestatori d’opera, nonché dai terzi estranei.

Articolo 68 - Registrazione dell’atto

La registrazione fiscale dell’atto contrattuale sara effettuata a tassa fissa, ai

sensi del d.P.R. 131/1986.

Articolo 69 - Spese contrattuali imposte e tasse

Ai sensi degli artt. 16-bis e 16-ter del R.d. 2440/1923 e dell’art. 8 del D.M.

145/2000, sono a carico dell’appaltatore senza diritto di rivalsa:

a) le spese per la registrazione fiscale, il bollo e le spese di copia e stampa

inerenti alla stipula dell’atto contrattuale e di tutti i documenti

costituenti il progetto esecutivo per un importo pari ad euro ® che

I’appaltatore ha gia versato / si impegna a versare entro il termine di

cinque giorni dalla stipula del presente atto;

b) le spese di bollo inerenti agli atti occorrenti per la gestione del lavoro,

dal giorno della consegna a quello di emissione del certificato di

collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione.

Sono inoltre a carico dell’appaltatore, senza diritto di rivalsa:

a) le tasse e gli altri oneri per I'ottenimento di tutte le licenze tecniche

occorrenti per I’esecuzione dei lavori e la messa in funzione degli

impianti;

b) le tasse e gli altri oneri dovuti ad enti territoriali (passi carrabili,

permessi di scarico, canoni di conferimento a discarica ecc.)

direttamente o indirettamente connessi alla gestione dei cantieri e

all’esecuzione dei lavori.

In caso di inadempimento degli obblighi di cui al precedente comma 1, lettera

a), si applica I’art. 16-bis del R.d. 2440/1923, pertanto le spese di cui trattasi
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verranno recuperate, maggiorate degli interessi legali, sul primo pagamento

utile.

Articolo 70 - Imposta sul valore aggiunto

L’I.V.A. sara a carico della stazione appaltante con aliquota del 22%, ai sensi

del d.P.R. 633/1972.

Articolo 71 - Altri argomenti oggetto del rapporto contrattuale

Per qualsiasi altro argomento oggetto del rapporto contrattuale, non trattato o

citato nel presente contratto, si rimanda al codice (d.lgs. 50/2016), al

capitolato generale (d. Ministero lavori pubblici 145/2000 relativamente agli

articoli ancora in vigore) ed a tutte le altre norme vigenti in materia di lavori

pubblici, che I’appaltatore dichiara di conoscere perfettamente.

Articolo 72 - Efficacia del contratto

11 presente contratto s’intende perfezionato con la firma delle parti contraenti

e mentre vincola fin d’ora I'imprenditore, sara invece efficace e, percio,

esecutivo per la stazione appaltante, soltanto dopo la sua definitiva

approvazione ai sensi dell’art. 19, comma 1, del R.d. 2440/1923 e dell’art. 32,

comma 12, del codice

Articolo 73 - Caratteristiche dell’atto e sottoscrizioni finali

Le parti si danno reciprocamente atto che il presente contratto ¢ stipulato

conformemente a quanto disposto dall’art. 32, comma 14, del codice.

Il presente atto, formato e stipulato in modalita elettronica, ¢ stato redatto da

me, Ufficiale Rogante, mediante 1’utilizzo e il controllo personale degli

strumenti in formatici su n. ® (®) pagine a video di cui ® (®) scritte

interamente e la ® (®) scritta su ® (®) righe.

Al presente atto sono allegati per farne parte integrante e sostanziale i
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seguenti documenti:

* ® composto di n. ® pagine

11 presente atto viene da me, Ufficiale Rogante, letto alle parti contraenti che,

riconosciutolo conforme alla loro volonta, insieme con me e alla mia presenza

lo sottoscrivono con modalita di firma digitale ai sensi dell’art. 1, comma 1,

lettera s), del D.lgs. 7 marzo 2005, n. 82:

e il ®, nella sua qualita di legale rappresentante della societa ®.

Mediante firma digitale rilasciata da ®, valida fino al ®;

e il ® che stipula in nome e per conto dell’amministrazione, mediante

firma digitale rilasciata dal Ministero Difesa — PKI di firma

qualificata, valida fino al ®;

e -|I’Ufficiale Rogante, ®, mediante firma digitale rilasciata dal

Ministero Difesa — PKI di firma qualificata, valida fino al ®.
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