



12° REPARTO INFRASTRUTTURE

ATTO AUTORIZZATIVO N. 766 IN DATA 17 SET 2021

OGGETTO: SAN QUIRINO (PN) – Centro Sportivo “Comina” (ID 7425).

Determina a contrarre per la manutenzione straordinaria delle facciate esterne presso il fabbricato n. 11 (piscina).

Cap. 7120 Art. 07 – Es. Fin. 2021.

Importo complessivo € 54.899,99 IVA inclusa.

IL COMANDANTE E RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

- VISTI** i RR.DD. 18.11.1923 n. 2440 e 23.05.1924 n. 827;
il D.P.R. 28.12.2000 n. 445 ed il D.lgs. 07.03.2005 n. 82 e s.m.i.;
il D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, di seguito “codice dei contratti pubblici”, e successive modificazioni e integrazioni di cui al D.Lgs 19 aprile 2017, n. 56 c.d. “correttivo”, al D.L. 18 aprile 2019, n. 32 c.d. “sblocca-cantieri” ed al D.L. 16 luglio 2020, n. 76 c.d. “semplificazioni”;
il D.P.R. 15.03.2010 n. 90 e s.m.i.;
il D.Lgs. 15.03.2010 n. 66 e s.m.i.;
il D.P.R. 05.10.2010, n. 207, per quanto ancora vigente;
il D.P.R. 15.11.2012 n. 236 per quanto ancora applicabile;
Decreto 7 marzo 2018, n. 49;
la legge 6 novembre 2012, n. 190 recante “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”;
il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 riguardante il “Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”;
la legge 30 dicembre 2020 n. 178 “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023”;
lo stato di previsione della spesa del Ministero della Difesa per il triennio 2021-2023;
la lettera prot. n 45759 in data 04.03.2019 del CRA EI recante prime disposizioni tecnico procedurali relative alla spesa delegata in contabilità ordinaria come successivamente integrate in particolare con la lettera prot. n. 131165 in data 21.06.2019 ;
la lettera n. 163320 in data 02.08.2019 con cui SME UGPF richiama la disciplina prevista per l’utilizzo del fondo scorta dall’art. 508 del D.P.R. 15.03.2010 n. 90 (TUOM) ed evidenzia la possibilità di finalizzazione delle procedure affidamento in presenza di somme preavvisate su piattaforma SIEFIN con l’eventuale ricorso al fondo scorta al fine di procedere al pagamento del dovuto nelle more che vengano completate le procedure di decentramento della spesa delegata (emissione di Mod. C per il finanziamento, conseguente impegno ad esigibilità - IPE e ordine di accreditamento - OA);
- VISTA** la programmazione infrastrutturale scorrevole 2021-2023 approvata sul capitolo in oggetto per lavori infrastrutturali da eseguirsi su impianti sportivi militari, come da messaggio di STATESERCITO Sport prot. n. M_D E0012000 REG2021 0123633 15-06-2021, nella quale risultano approvati i lavori per l’installazione di un addolcitore centrale termica, realizzazione impianto di dechlorazione e adeguamento bagno per l’utilizzo portatori di handicap, presso il centro sportivo indicato in oggetto;
- CONSIDERATO** che con lettera prot. M_D E23665 REG2021 0007702 02-09-2021 questo Reparto ha comunicato al COMFOP Nord. che l’esigenza sopra citata non è finalizzabile nel corrente esercizio finanziario, in quanto presso le medesime aree è in corso l’esecuzione dei lavori di rifacimento del manto di copertura del fabbricato 11 previsti dal CE 116017 EF2020 e CE 072219 EF2021, il cui termine è previsto per il prossimo 18 novembre 2021, fatte salve eventuali interruzioni per condizioni meteo non favorevoli;
- TENUTO CONTO** pertanto, dell’impossibilità a finalizzare la spesa per la primaria esigenza, in quanto ci sarebbe una coincidenza temporale presso le stesse aree di cantiere e sulle stesse porzioni oggetto di lavorazioni, non cedibili ad altri operatori economici nel medesimo arco temporale;
- VISTO** che, al fine di non disperdere le risorse stanziare, questo Reparto ha proposto al COMFOP Nord di modificare l’oggetto dell’impegno di spesa approvato in “Manutenzione straordinaria della facciate esterne presso il fabbricato n.11 (Piscina)”, in modo da poter dare completezza estetica a quanto si sta già realizzando permettendo il ripristino di tutte le parti esterne del fabbricato e non solo le coperture, mediante il ricorso all’affidamento diretto alla ditta esecutrice dei lavori già in essere in quanto titolare delle aree di cantiere, anche nella considerazione che sarebbe già presente il completo allestimento del cantiere in termini di apprestamenti necessari, il che permetterebbe di rispettare gli esigui tempi disponibili ed un risparmio di spesa;
- VISTA** la relazione economica n. 4SA084 prot. lettera M_D E23665 REG2021 0008024 del 13-09-2021 nella quale l’Ufficio Lavori del Reparto, ha dettagliato le lavorazioni da effettuare, al netto degli apprestamenti per la sicurezza che risultano essere già approntati in cantiere;
- RICONOSCIUTA** la necessità provvedere all’affidamento dei lavori in oggetto in quanto il fabbricato n. 11 necessita di una manutenzione straordinaria alle facciate esterne;
- VISTO** che il COMFOP Nord, ha approvato la proposta di questo Reparto, richiedendo alle S.A. con let. prot. M_D E26347 REG2021 0073200 15-09-2021 il cambio dell’oggetto dell’impegno di spesa per il corrente esercizio finanziario;
- CONSIDERATO** che nel rispetto dei principi di efficacia, correttezza e proporzionalità non appare necessario ricorrere alla procedura ordinaria;

- VISTO** che l'affidamento dei lavori in questione rientra nel campo dei contratti sotto soglia di cui al D.L. 16 luglio 2020, n. 76 art. 1 co. 2 lett. a) in deroga alle procedure semplificate disciplinate dall'art. 36 del "codice dei contratti pubblici" ed in particolare dal co. 2 lett. b);
- VISTE** le linee guida di attuazione del "codice dei contratti pubblici" n. 3 emanate dall'ANAC in tema di RUP come aggiornate con Determinazione n. 1007 dell'11 ottobre 2017 a seguito delle modifiche apportate al D.Lgs. 50/2016 dal D.Lgs 56/2017;
- VISTE** le linee guida di attuazione del "codice dei contratti pubblici" n. 4 in tema di procedure per l'affidamento dei contratti di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, aggiornate, con delibera n° 636 del 10/07/2019, a seguito delle modifiche apportate al D.Lgs. 50/2016 dalla L. 55/2019;
- VISTE** le disposizioni in merito all'utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione telematici richiamate in apposite circolari da SEGREDIFESA e GENIODIFE;
- CONSIDERATO** che sul MEPA è presente l'apposito bando LAVORI "Lavori di manutenzione – edili OG1";
- CONSIDERATO** che l'impresa DI LENARDA Gianfranco S.r.l. titolare delle aree di cantiere, non cedibili ad altri operatori economici sino al termine delle lavorazioni di rifacimento della copertura della palazzina in oggetto e che pertanto sono già in corso tutti gli apprestamenti per la sicurezza in cantiere in quanto coincidenti per natura di lavorazione;
- CONSIDERATO** che l'impresa DI LENARDA Gianfranco S.r.l. ha già fornito per le vie brevi la propria disponibilità ad effettuare in concomitanza i lavori in oggetto e che i detto OE è in possesso di pregresse e documentate esperienze analoghe quelle oggetto dell'affidamento, ma non è mai stato destinatario di commesse per analoghi lavori ed equiordinata rilevanza economica da parte di questa S.A., donde deve ritenersi rispettato il criterio di rotazione degli affidamenti;
- VISTO** che, nelle more della formalizzazione della variazione dell'impegno di spesa da parte delle S.A., è possibile dare avvio all'iter amministrativo per l'affidamento dei lavori in oggetto;
- VISTA** che verosimilmente a ricezione dell'onere consolidato, il Vice Comandante delle Infrastrutture del Comando Forze Operative Nord in qualità di EOPS individuerà la procedura per la formalizzazione del relativo impegno di spesa tra attività contrattuale a decretazione o attività contrattuale demandata a funzionario delegato attraverso la formula della "spesa delegata";

AUTORIZZA e DISPONE

- il Capo del Servizio Amministrativo, sulla base dei criteri e degli elementi essenziali specificati nel presente Atto, ad effettuare gli atti di gestione di propria competenza e ad avviare, in qualità di punto ordinante, apposita procedura negoziale per l'affidamento di quanto in oggetto mediante Trattativa Diretta con la Ditta Di Lenarda Gianfranco S.r.l. sulla piattaforma telematica del MePA, secondo i termini e le condizioni di seguito indicate;
- che la spesa complessiva stimata pari ad € 54.869,99 (euro cinquantaquattromilaottocentosessantanove/99) sia imputata sul Capitolo 7120/07;
- di acquisire il CIG Simog presso l'ANAC;
- di addvenire alla stipula del discendente contratto con lettera ordinativo in modalità elettronica, ad avvenuta modifica dell'impegno di spesa da parte delle S.A.;
- di adempiere gli obblighi di pubblicità che sono attribuiti al Responsabile del procedimento;
- di nominare quale responsabile del trattamento dei dati il Capo del Servizio Amministrativo;
- di provvedere con successivo provvedimento alla nomina del Direttore dei lavori;
- di procedere, se necessario ad avvenuta ricezione del finanziamento, con urgenza alla stipula anche nelle more del completamento della verifica dei requisiti sull'operatore economico.

TERMINI E CONDIZIONI

1. CRITERIO DI VALUTAZIONE DELLA CONGRUITÀ DELL'OFFERTA

Prezzo più basso.

2. ESTIMATIVO

L'estimativo dei lavori, determinato in seguito a ricerche di mercato e a prezario Regionale FVG 2021, è di seguito sinteticamente riassunto:

a	Importo dei lavori	€. 44.975,40
b	Oneri per la sicurezza speciali (non soggetti a ribasso)	€. 0,00
c	Totale imponibile importo a base di gara (a+b)	€. 44.975,40
d	Imprevisti	€. 0,00
e	I.V.A. (22% a mente del D.P.R. 633/72 e s.m.i.)	€. 9.894,59
f	Totale	€. 54.869,99
g	Contributo ANAC (Delibera n. 1197 del 18 dicembre 2019)	€. 30,00
h	Spese per incentivi	€. 0,00
i	TOTALE COMPLESSIVO PROGRAMMATO (c+d+e+f+g) arr.	€. 54.899,99

3. GARANZIE CON ONERI A CARICO DELL'OE

- a. la garanzia provvisoria non richiesta ai sensi dell'articolo 93 co. 10 del d.Lgs. n. 50/2016;

b. è richiesta la garanzia definitiva di cui all'art. 103 del d. Lgs. n. 50/2016, salvo facoltà di esonero da parte della S.A. in presenza di eventuale proposta dell'OE di applicare in sede di fatturazione un ulteriore ribasso dello 0,5% sul prezzo risultante dall'offerta;

4. TEMPISTICA

Per la completa esecuzione dei lavori previsto dall'estimativo si ritengono necessari 45 giorni compresi i festivi, n. 5 giorni di possibili condizioni meteorologiche avverse. Avranno inizio dalla sottoscrizione del verbale di consegna dei lavori.


5. PENALI

Le penali da applicare per il ritardato adempimento dell'esecuzione dei servizi sono stabilite in misura giornaliera pari all'1‰ dell'ammontare netto contrattuale, in misura complessivamente non superiore al 10% (art. 113-bis, co.2 D. Lgs 50/2016).

6. ANTICIPAZIONI, ACCONTI E PAGAMENTO

Non sono previsti acconti. Il pagamento sarà effettuato ad avvenuta verifica della corretta esecuzione del servizio che sarà attestata con Certificato di Buona Esecuzione. Al riguardo, autorizzo sin d'ora l'eventuale ricorso al fondo scorta ex. art. 508 del TUOM, se necessario, per il pagamento dell'impegno di spesa in assenza di accredito dei fondi.

PER PRESA VISIONE
IL CAPO SERVIZIO AMMINISTRATIVO
Magg. com. Nicola CALDIERI



IL COMANDANTE in S.V.
Ten. Col. g. (g.u.) Stefano TOSO

