



POLO DI MANTENIMENTO DEI MEZZI DI TELECOMUNICAZIONE, ELETTRONICI E OPTOELETTRONICI

Viale Angelico, 19 - 00195 Roma

Indirizzo telegrafico: POLMANTEO ROMA

Indirizzo PEI: polo_optoelettronica@esercito.difesa.it - Indirizzo PEC: polo_optoelettronica@postacert.difesa.it

Roma li, 05/07/2021

DETERMINA A CONTRARRE N. 2021/107

(ai sensi del D.Lgs. 208/2011 e s.m.i.)

OGGETTO: Materiali per il mantenimento e funzionamento degli assetti *Communications and Information Systems* (CIS) – Fornitura cavi di alimentazione 12V per *tablet* XPLORE B10/ZEBRA L10.

^^^^^^^^^^^^^^

Rife.:

- f.n. M_D E0012000 REG2021 0088234 di SME – VI Rep. C5I in data 27/04/2021 (**All. 1**);
- f.n. M_D E0012000 REG2021 0114809 di SME – VI Rep. C5I in data 03/06/2021 (**All. 2**);
- f.n. M_D E0012000 REG2021 0137069 di SME – VI Rep. C5I in data 05/07/2021 (**All. 3**).

^^^^^^^^^^^^^^

1. PROFILO TECNICO-OPERATIVO

1.1 Esigenza operativa

Nell'ambito delle attività volte al mantenimento e funzionamento di taluni assetti CIS in dotazione alla F.A., esistono delle maggiori esigenze per l'anno in corso, in linea con le priorità dettate dallo Stato Maggiore dell'Esercito di cui alle lettere in rife. e secondo gli orientamenti per il triennio 2021-2023 dettati dalla Circolare 4006, che riportano l'aggiornamento della parte CIS per il Veicolo Tattico Leggero Multiruolo (VTLM) versione 1A.

Si rende necessaria l'acquisizione di cavi di alimentazione 12V per *tablet* al fine di potenziare gli assetti CIS del (VTLM1A) per le operazioni in teatro operativo.

1.2 Precedenti forniture similari effettuate dal POLMANTEO

Non applicabile.

1.3 Principali aspetti tecnologici della fornitura

Per il raggiungimento del suddetto obiettivo sono state individuate i seguenti componenti:

N.	DENOMINAZIONE	P/N	Q.TÀ
1.	Cavi di alimentazione 12V per <i>tablet</i> XPLORE B10/ZEBRA L10	450141	45

1.4 Rilevanza ai sensi del Decreto del Ministero della Difesa 24 luglio 2007

Non applicabile.

2. PROFILO ECONOMICO-FINANZIARIO

2.1 Priorità

A1- Impresa con finanziamento assicurato, di previsto impegno nell'esercizio finanziario corrente.

2.2 Modalità di finanziamento e profilo amministrativo

Importo massimo complessivo stimato di € 13.500,00 (euro tredicimilacinquecento/00). Preavvisato su SIEFIN.

EF	Cpt./Art.	IDV	IMPORTO
2021	1189/7	1501429	€ 13.500,00

2.3 Programma di riferimento (art. 536 D.Lgs. n. 66/10)

Non applicabile.

2.4 Applicazione dell'I.V.A. (D.P.R. n.633/72)

Impresa non soggetta ad I.V.A., ai sensi dell'art. 72 – comma 1 lettera b) del D.P.R. n. 633/72, in quanto l'Organo Programmatore ha dichiarato (nel citato All. 2) che esso soddisfa specifici requisiti previsti dai NATO *Force Goals* indicati nel NATO *Capability Target* e NATO *Capabilty Codes* edizione 2017.

3. PROFILO AMMINISTRATIVO

3.1 Normativa di riferimento

- Decreto legislativo 18 aprile 2016, n.50 “Codice dei contratti pubblici” e s.m.i.;
- Decreto Legislativo 15 novembre 2011, n. 208 “Decreto Legislativo 15 novembre 2011, n. 208 “Disciplina dei contratti pubblici relativi ai lavori, servizi e forniture nei settori della difesa e sicurezza, in attuazione della direttiva 2009/81/CE. (11G0249)”;
- Decreto legge 18 aprile 2019, n.32 “Disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei contratti pubblici, per l’accelerazione degli interventi infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di ricostruzione a seguito di eventi sismici”, convertito dalla Legge 14 giugno 2019, n. 55;
- Decreto legge 16 luglio 2020, n.76 ” Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale” convertito con Legge 11 settembre 2020, n.120;
- Decreto legge 31 maggio 2021, n. 77 “Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure.” (21G00087)

3.2 Tipologia di Fornitura

Fornitura di beni.

3.3 Importo previsto rispetto alla soglie di rilevanza comunitaria (D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.)

Sottosoglia, art.36 co.2 lett. a.

3.4 Condizioni di esclusione

Non applicabile.

3.5 Procedura di affidamento

Ai sensi delle seguenti norme:

- art. 36, co. 2 let. a) e co. 6 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. e del D.L. 32/2019 convertito dalla L. 55/2019 (sblocca cantieri);
- linea guida ANAC N. 4;
- art. 1, comma 450, L. 27 dicembre 2006, n. 296 così come modificato dall’ art. 1, comma 130 della L.145/2018;
- Decreto legge 16 luglio 2020, n.76” Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale” convertito con Legge 11 settembre 2020, n.120;
- D.L. 77/2021;

ai sensi dell’art.1 co. 2 let. a) della L.120/2020, come modificato dall’ art. 51 co. 1 let a) sub. 2.1 D.L. 77/2021, si proceda con richiesta di almeno 3 (tre) preventivi alle ditte operatrici nel settore iscritte nell’albo di POLMANTEO, nel rispetto della rotazione degli inviti.

Criterio di aggiudicazione (D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. art.95)

Prezzo più basso.

3.6 Aggiudicazione per lotti separati

Non prevista.

3.7 Pubblicità

Si procederà alla pubblicazione:

- della presente DAC nella sezione "Amministrazione trasparente" del sito della Difesa;
- dell'esito delle procedure di affidamento nella sezione "Amministrazione trasparente" del sito della Difesa ai sensi dell'art.1 comma 2 lettera b) del Decreto Legge 16 luglio 2020 n. 76 convertito con Legge 11 settembre 2020, n.120.

3.8 Clausole del Progetto di Contratto

- **Ente Gestore del Contratto:** POLMANTEO;
- **Verifica di Conformità (D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., art. 102):** a cura di Collaudatore unico nominato dal Direttore del POLMANTEO, da completare entro 30 giorni dalla data di ultimazione delle prestazioni, fatto salvo eventuali motivi ostativi, debitamente verbalizzati;
- **Modalità di pagamento (D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., art. 113 bis come modificato dalla L. 03/05/2019, n.37):** 30 gg a partire dall'esito positivo della verifica di conformità. Consegna del materiale presso il POLMANTEO;
- **Assicurazione di Qualità:** UNI EN ISO 9001:2015.
- **Garanzia:** secondo la normativa vigente;
- **Manualistica:** come previsto da legge;
- **CPV (Vocabolario comune per gli appalti):** 30237200-1 Accessori per computer;

3.9 Valutazione dei rischi da interferenza e costi sicurezza

Gli oneri di sicurezza dovuti ai rischi da interferenze non sono dovuti in quanto trattasi di mera fornitura (D.Lgs. 81/08 art. 26 co. 3 bis).

3.10 Autorità Responsabile

Direttore del POLMANTEO.

3.11 Responsabile Unico del Procedimento (D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., art. 31 e art.159 co.3, linea guida n.3 dell'ANAC)

Capo Ufficio Amministrazione del POLMANTEO.

IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE LAVORI

(Col. ing. Tommaso IRRERA)



IL CAPO UFFICIO AMMINISTRATIVO


(D.ssa Vincenza CARFORA)



DETERMINO DI PROCEDERE SECONDO LE MODALITÀ SOPRA DESCRITTE

IL DIRETTORE

(Brig. Gen. Franco Raffaele COTUGNO)



ALLEGATI:

1. f.n. M_D E0012000 REG2021 0088234 di SME – VI Rep. C5I in data 27/04/2021;
2. f.n. M_D E0012000 REG2021 0114809 di SME – VI Rep. C5I in data 03/06/2021;
3. f.n. M_D E0012000 REG2021 0137069 di SME – VI Rep. C5I in data 05/07/2021;
4. Ordine di servizio di nomina del RUP.