



# POLO DI MANTENIMENTO DEI MEZZI DI TELECOMUNICAZIONE, ELETTRONICI E OPTOELETTRONICI

Viale Angelico, 19 - 00195 Roma

Indirizzo telegrafico: POLMANTEO ROMA

Indirizzo PEI: [polo\\_optoelettronica@esercito.difesa.it](mailto:polo_optoelettronica@esercito.difesa.it) - Indirizzo PEC: [polo\\_optoelettronica@postacert.difesa.it](mailto:polo_optoelettronica@postacert.difesa.it)

Roma li, 14/07/2021

## DETERMINA A CONTRARRE N. 2021/118 (ai sensi del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.)

**OGGETTO:** fornitura attrezzature e minuteria per SAC in Kosovo.

^^^^^^^^^^

Rife:

- a) let. prot. n. M\_D E22503 REG2021 0005901 in data 09/07/2021 di DIREZIONE LAVORI (All.1);
- b) let. prot. n. M\_D E22503 REG2021 0005869 in data 08/07/2021 di DIREZIONE LAVORI (All.2).

^^^^^^^^^^

### **1. PROFILO TECNICO-OPERATIVO**

#### **1.1 Esigenza operativa**

E' compito istituzionale del Polo di Mantenimento dei Mezzi di Telecomunicazione, Elettronici e Optoelettronici (POLMANTEO) con i dipendenti Battaglioni:

- garantire il sostegno logistico dei mezzi CIS con una politica delle scorte *just in time*, riducendo il *lead time* e dimensionando in modo efficiente le scorte;
- assicurare tempestività e aderenza alle esigenze operative delle unità;
- salvaguardare la continuità e la disponibilità operativa degli assetti TLC secondo gli obiettivi indicati nella Circolare 4006 "Linee di indirizzo per il supporto logistico EF 2021 e orientamenti per il 2022-2023", per le Operazioni nei Teatri Operativi (Te.Op.) e per le forze in "prontezza" con riferimento alle piattaforme impiegate in Te.Op..

In tale quadro, la DIREZIONE LAVORI, al fine di permettere la corretta e puntuale esecuzione delle attività pianificate per una squadra a contatto in Kosovo che partirà indicativamente nei mesi di settembre/ottobre 2021, ha espresso l'esigenza di provvedere, con ogni consentita sollecitudine, all'approvvigionamento delle attrezzature e minuterie riportate nella tabella in allegato alla richiesta in rife a. Pertanto si rende necessario acquisire quanto in oggetto.

#### **1.2 Precedenti forniture simili effettuate dal POLMANTEO**

N.A.

#### **1.3 Principali aspetti tecnologici della fornitura**

La fornitura del materiale, dovrà essere idonea all'esigenza come da richiesta.

#### **1.4 Rilevanza ai sensi del Decreto del Ministero della Difesa 24 luglio 2007**

Non applicabile poiché trattasi di materiale che non contiene sorgenti radioattive ionizzanti.

### **2. PROFILO ECONOMICO-FINANZIARIO**

#### **2.1 Priorità**

A1- Impresa con finanziamento assicurato, di previsto impegno nell'esercizio finanziario corrente.

#### **2.2 Modalità di finanziamento e profilo amministrativo**

Importo massimo complessivo stimato di € **1.991,33** (euro mille novecentonovantuno /33) IVA esclusa, € **438,09** (euro quattrocentotrentotto /09) di IVA, per un totale di € **2.429,42** (euro duemilaquattrocentoventinove /42) IVA inclusa.

EF	Cpt./Art.	IMPORTO
2021	1189/7	2.429,42 €

#### **2.3 Programma di riferimento (art. 536 D.Lgs. n. 66/10)**

Non applicabile.

## **2.4 Applicazione dell'I.V.A. (D.P.R. n. 633/72)**

L'impresa in argomento è assoggettata al regime IVA.

## **3. PROFILO AMMINISTRATIVO**

### **3.1 Normativa di riferimento**

- Decreto legislativo 18 aprile 2016, n.50 “Codice dei contratti pubblici” e s.m.i.;
- Decreto Legislativo 15 novembre 2011, n. 208 “Decreto Legislativo 15 novembre 2011, n. 208 “Disciplina dei contratti pubblici relativi ai lavori, servizi e forniture nei settori della difesa e sicurezza, in attuazione della direttiva 2009/81/CE. (11G0249)”;
- Decreto legge 18 aprile 2019, n.32 “Disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei contratti pubblici, per l’accelerazione degli interventi infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di ricostruzione a seguito di eventi sismici”, convertito dalla Legge 14 giugno 2019, n. 55;
- Decreto legge 16 luglio 2020, n.76 ” Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale” convertito con Legge 11 settembre 2020, n.120;
- Decreto legge 31 maggio 2021, n. 77 “Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure.” (21G00087).

### **3.2 Tipologia di Fornitura**

Fornitura di beni.

### **3.3 Importo previsto rispetto alla soglie di rilevanza (D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. art. 36)**

Sottosoglia, art. 2 co. a) L. 120/2020.

### **3.4 Condizioni di esclusione**

Non applicabile.

### **3.5 Procedura di affidamento**

Ai sensi delle seguenti norme:

- art. 36, co. 2 let. a) e co. 6 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. e del D.L. 32/2019 convertito dalla L. 55/2019 (sblocca cantieri);
- linea guida ANAC N. 4;
- art. 1, comma 450, L. 27 dicembre 2006, n. 296 così come modificato dall’ art. 1, comma 130 della L.145/2018;
- Decreto legge 16 luglio 2020, n.76” Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale” convertito con Legge 11 settembre 2020, n.120;
- D.L. 31 maggio 2021 n. 77/2021, Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure,

ai sensi dell’art.1 co. 2 let. a) della L.120/2020, come modificato dall’ art. 51 co. 1 let. a) sub. 2.1 D.L. 77/2021, si proceda con richiesta di almeno 2 (due) preventivi alle ditte operatrici nel settore prioritariamente iscritte all’albo dei fornitori del POLMANTEO, nel rispetto della rotazione degli inviti.

### **3.6 Criterio di aggiudicazione (D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. art.95)**

Considerando che:

- la fornitura è caratterizzata da elevata standardizzazione in relazione alle presenza sul mercato di operatori in grado di offrire in condizioni analoghe il prodotto richiesto;
  - l’oggetto del contratto può essere predeterminato in modo sufficientemente preciso per cui non vige interesse a valorizzare gli aspetti qualitativi dell’offerta,
- si applica il criterio del minor prezzo.

### **3.7 Pubblicità**

Si procederà alla pubblicazione:

- della presente DAC nella sezione “Amministrazione trasparente” del sito della Difesa;

- dell'esito delle procedure di affidamento nella sezione "Amministrazione trasparente" del sito della Difesa ai sensi dell'art.1 comma 2 lettera b) del Decreto Legge 16 luglio 2020 n. 76 convertito con Legge 11 settembre 2020, n.120.

### 3.8 Clausole del Progetto di Contratto

- **Ente Gestore del Contratto:** POLMANTEO;
- **Verifica di Conformità (D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., art. 102):** a cura di Commissione di verifica di conformità nominata dal Direttore del POLMANTEO, da completare entro 30 giorni dalla data di ultimazione delle prestazioni, fatto salvo eventuali motivi ostativi, debitamente verbalizzati.
- **Termini di esecuzione:** come da capitolato;
- **Modalità di pagamento (D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., art. 113 bis come modificato dalla L. 03/05/2019, n.37):** 30 (trenta) giorni dalla data della verifica di conformità.
- **Revisione prezzi (D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. art. 106 co. 1 lettera a):** non prevista;
- **Subappalto (D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. art. 105):** secondo la normativa vigente;
- **Proprietà Intellettuale:** non applicabile;
- **Royalties:** non applicabile;
- **Codificazione, Dati di Gestione e CAB:** Clausola standard di codificazione NATO, aggiornata e diramata da SEGREDIFESA con la lettera M\_D GSGDNA REG2017 0065361 del 15/09/2017;
- **Assicurazione di Qualità:** UNI EN ISO 9001:2015.
- **Garanzia:** 24 mesi decorrenti dalla data di consegna;
- **Manualistica:** come da capitolato;
- **Supporto logistico:** come da capitolato;
- **CPV (Vocabolario comune per gli appalti):** 44510000-8 Utensili.

### 3.9 Valutazione dei rischi da interferenza e costi sicurezza

Gli oneri di sicurezza dovuti ai rischi da interferenze non sono dovuti in quanto trattasi di mera fornitura (D.Lgs. 81/08 art. 26 co. 3 bis).

### 3.10 Autorità Responsabile


Direttore del POLMANTEO.

### 3.11 Responsabile Unico del Procedimento (D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., art. 31)

Capo Ufficio Amministrazione del POLMANTEO.


**IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE LAVORI**

(Col. ing. Tommaso IRRERA)

  
\_\_\_\_\_

**IL CAPO UFFICIO AMMINISTRATIVO**


(D.ssa Vincenza CARFORA)

  
\_\_\_\_\_

**DETERMINO DI PROCEDERE SECONDO LE MODALITÀ SOPRA DESCRITTE**

**IL DIRETTORE**

(Brig. Gen. Franco Raffaele COTUGNO)

  
\_\_\_\_\_

#### Allegati:

1. let. prot. n. M\_D E22503 REG2021 0005901 in data 09/07/2021 di DIREZIONE LAVORI (All.1).
2. let. prot. n. M\_D E22503 REG2021 0005869 in data 08/07/2021 di DIREZIONE LAVORI (All.2).
3. Ordine di servizio di nomina del RUP.